

**Městská část Praha 9**  
**Sokolovská 14/324**  
**Praha 9 – Vysočany**  
**180 49 Praha**  
**IČ: 00063894**  
**DIČ: CZ00063894**  
**zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.**  
**U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9**

Č.j. 15/22/Ja

Datum: 26.4.2022

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

**FASA mix-ibd, s.r.o.**  
**Pod Valem 307/19**  
**102 00 Praha 10**

### **Věc: objednávka**

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 11.4.2022, u Vás objednáváme opravu bytu č. 14, ul. Jablonecká 364, Praha 9.

Cena: 496.729,03,- Kč bez DPH

Termín : 30.6.2022

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.  
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9  
IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894  
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.  
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9



## Krycí list rozpočtu ; CN 028-2022

Název stavby:	Oprava bytu č.14	Objednatel:	MČ Praha 9	IČ/DIČ:	00063894/CZ00063894
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Jablonecká 364, Praha 9 Prosek	Zhotovitel:	FASA mix-ibid, s.r.o.	IČ/DIČ:	01419528/CZ01419528
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	91
JKSO:		Zpracoval:	Karel Mareš	Datum:	11.04.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 23 388,62 Montáž 61 957,67 Bez pevné podl. 0,00	Práce přesčas 0,00 Kulturní památka 126 441,42	Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00 Územní vlivy 0,00		0,00 23 211,64 9 284,65
PSV	Montáž 170 259,30		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 22 616,35 Montáž 36 415,00		Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00		0,00 0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	23 154,37				
ZRN celkem	464 232,74	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		32 486,29
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		0,00
			ORN celkem 0,00		0,00
			ORN celkem z obj. 0,00		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	496 729,03
Základ 21%	0,00
	74 509,35
	Celkem bez DPH 496 729,03
	Celkem včetně DPH 571 238,38

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko/a podpis	Datum, razítko a podpis
		11.04.2022