

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 483/22/KSUS/KLP/ENG
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 29. 4. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1164/00066001/2022

Název: CMS Rakovník, běžná údržba (1.5. - 31.5.2022)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	20,00	8 592,46
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	5,00	2 013,32
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	5,00	1 398,40
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	5,00	9 771,72
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	5,00	5 643,99
Likvidace SDZ	ks (kus)	5,00	2 021,73
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	1 114,00	168 910,37
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	150,00	854 178,93
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	40,00	19 542,96
Kraj.nezp.zř.šterkodrt' tl.8 cm	m2 (metr čtverečný)	1 600,00	458 251,20
Bílení stromu	ks (kus)	387,00	51 505,02
Směr.sloupky - čištění ručně	ks (kus)	100,00	4 884,77
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	140,00	792 515,88
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	140,00	68 400,34
Vpustě silně zneč.-čištění ruč	ks (kus)	220,00	213 122,39
Řízení provozu	hod (hodina)	16,00	7 817,19

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 2 205 430,25

Celková částka s DPH: 2 668 570,67

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba (1.5. - 31.5.2022)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Zdeněk Englický

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	hod (hodina)	20,00	355,06 Kč	7 101,20 Kč	8 592,46 Kč	31. 5. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	5,00	332,78 Kč	1 663,90 Kč	2 013,32 Kč	31. 5. 2022
31360	Vyrovnaní SDZ	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	5,00	231,14 Kč	1 155,70 Kč	1 398,40 Kč	31. 5. 2022
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	5,00	1 615,16 Kč	8 075,80 Kč	9 771,72 Kč	31. 5. 2022
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	5,00	932,89 Kč	4 664,45 Kč	5 643,99 Kč	31. 5. 2022
31910	Likvidace SDZ	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	5,00	334,17 Kč	1 670,85 Kč	2 021,73 Kč	31. 5. 2022
91920	Letní pohotovost domácí	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	hod (hodina)	1 □ 114,00	125,31 Kč	139 595,34 Kč	168 910,37 Kč	31. 5. 2022
21712	Vyspr.- asphalt.směsí za horka	III/2211 Hořesedly - hranice kraje	t (tuna)	150,00	4 706,22 Kč	705 933,00 Kč	854 178,93 Kč	31. 5. 2022
21799	Řízení provozu a dozor	III/2211 Hořesedly - hranice kraje	hod (hodina)	40,00	403,78 Kč	16 151,20 Kč	19 542,96 Kč	31. 5. 2022
51720	Kraj.nezp.zř.štěrkodrt' tl.8 cm	III/2211 Hořesedly - hranice kraje	m2 (metr čtverečný)	1 □ 600,00	236,70 Kč	378 720,00 Kč	458 251,20 Kč	31. 5. 2022
46210	Bílení stromu	II/229 Rakovník - Lapák, II/233 Lapák - Pavlíkov, II/227 Rakovník - Tyršovo koupaliště, II/229 Rakovník - Lišany, II/227 Rakovník - kasárna, II/236 za Karlovem	ks (kus)	387,00	109,99 Kč	42 566,13 Kč	51 505,02 Kč	31. 5. 2022
45120	Směr.sloupky - čištění ručně	II/229 Rakovník - Lapák, II/233 Lapák - Pavlíkov, II/227 Rakovník - Tyršovo koupaliště, II/229 Rakovník - Lišany, II/227 Rakovník - kasárna, II/236 za Karlovem	ks (kus)	100,00	40,37 Kč	4 037,00 Kč	4 884,77 Kč	31. 5. 2022

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	II/201 Týřovice - Slabce, II/201 Píška - Zbečno, II/201 Sýkořice - Luby, III/2373 Nový Dům - Alžběta, III/22913 Rakovník - I/6	t (tuna)	140,00	4 678,37 Kč	654 971,80 Kč	792 515,88 Kč	31. 5. 2022
21599	Řízení provozu a dozor	II/201 Týřovice - Slabce, II/201 Píška - Zbečno, II/201 Sýkořice - Luby, III/2373 Nový Dům - Alžběta, III/22913 Rakovník - I/6	hod (hodina)	140,00	403,78 Kč	56 529,20 Kč	68 400,34 Kč	31. 5. 2022
58121	Vpustě silně zneč.-čištění ruč	II/227 Rakovník, II/229 Rakovník, III/22912 Rakovník, II/201 Hřebečnický, II/236 Roztoky - most, III/20122 Skryje - most, III/201112 Zbečno - most, II/227 a II/201 Křivoklát	ks (kus)	220,00	800,61 Kč	176 134,20 Kč	213 122,39 Kč	31. 5. 2022
51799	Řízení provozu	III/2211 Hořesedly - hranice kraje	hod (hodina)	16,00	403,78 Kč	6 460,48 Kč	7 817,19 Kč	31. 5. 2022

