



1840/22

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Provedení herpetologických průzkumů na 9 lokalitách v Kraji Vysočina

ID 151495

OŽPZ/2022/Pr/05

I.

Smluvní strany

1.1. Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Ing. Pavlem Hájkem, radním kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní kraje

bankovní spojení: číslo účtu: 123-6403810267/0100
variabilní symbol: 3741

(dále jen „objednatel“)

1.2. doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.

se sídlem: K Horoměřicům 1185, 165 00 Praha
IČO: 67814468

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení herpetologických průzkumů celkem na celkem 9 lokalitách (8 rybníků Humpolecko + požární nádrž Řehořov):

8 následujících rybníků na Humpolecku - rybníky Rokosák v k.ú. Častonín, Vilímek v k.ú. Mysletín, Lavičky v k.ú. Jiřice u Humpolce, rybníky Ptáček I. – IV. V k.ú.

Kletečná u Humpolce, Zábojovec v k.ú. Kletečná u Humpolce – viz mapová příloha

<https://mapy.cz/s/puzelenore>.

Průzkum na rybnících se uskuteční následovně:

- na každé lokalitě proběhne min. 5 kontrol v období cca březen až červen/červenec (dle průběhu počasí a aktivity obojživelníků)
- obojživelníci budou sledováni kombinací metod, pro dosažení max. pravděpodobnosti zjištění druhu a pro co nejpřesnější odhad velikosti místní populace
- použité metody - vizuální sledování (snůšky, larvy, dospělci), využití podběráku (velmi šetrně s ohledem na larvy, tedy jen na začátku sezóny a pak pro odchyt spatřených dospělců), poslech vokalizujících samců žab (převážně večerní kontroly), využití živochytných pastí (vždy min 4 pastí na lokalitu, dle její velikosti; 1 až 2 odchytové akce, dle druhového složení na lokalitě)
- termíny kontrol:
I. konec března/počátek dubna (vizuální kontrola, poslech, podběráky, denní kontrola)
II. až IV. konec dubna/poč května (dtto + živochytné pastí, soubor kontrol - během dne denní kontrola + položení pastí, večer a v noci noční kontrola, druhý den další denní kontrola + výběr pastí)

V. až VII. konec května/polovina června (dtto se zaměřením na prokázání úspěšnosti reprodukce - přítomnost larev)

Každý rybník bude zpracován zvlášť, kromě obojživelníků budou zaznamenávány případně i další nalezené druhy. Ve stručnosti bude dále zhodnocen stav rybníka (průhlednost, přítomnost litorálních porostů). Na základě zjištěných údajů budou u jednotlivých rybníků navrhovány způsoby na další jejich využívání.

Výstupem bude doložení průzkumu 1x v elektronické a 1x v písemném vyhotovení do 31. října 2022.

Údaje budou zaznamenány do nálezové databáze NDOP.

Průzkum požární nádrže v Řehořově: viz mapová příloha

<https://mapy.cz/s/pegaperula>

Z důvodu záměru plánované revitalizace nádrže bude vyhotoveno biologické, případně naturové posouzení, není požadován plný rozsah dle vhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptáčích oblastech a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. Bude uskutečněn průzkum obojživelníků se zaměřením především na ropuchu zelenou, je třeba zjistit údaje i z navazujícího okolí – směr migrace, další výskyt tohoto druhu v okolí. Kromě údajů o výskytu bude posouzena vhodnost záměru, parametry nové otevřené nádrže (sklony), materiál k dosypání, jaká by byla optimální hloubka vody, potřeba mělčin. **Výstupem bude biologické či naturové posouzení 1x v elektronické a 1x v písemném vyhotovení do 15. září 2022.**

Nedílnou součástí smlouvy je příloha s bližšími údaji o lokalitách a kalkulace.

(dále jen „dílo“)

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, pokud mu tyto pokyny budou objednatelem poskytnuty, jinak při provádění prací postupuje samostatně.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v běžné jakosti.
- 2.4. Veškeré věci potřebné k řádnému provedení díla zajišťuje zhotovitel.

III.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena je stanovena dohodou a činí v konečné výši **72 000,- Kč (slovy sedmdesát dva tisíc korun českých)** včetně DPH (viz příloha smlouvy).
- 3.2. Cena se hradí za dílo provedené řádně a včas dle čl. 2.1. této smlouvy. Cena je maximální. Pokud zhotovitel neprovede práce v rozsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, je objednatel oprávněn cenu úměrně snížit.
- 3.3. Úhrada ceny za dílo bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 3.4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: název, sídlo a IČO objednatele, označení faktury a její číslo, bankovní spojení a číslo účtu (v souladu s bodem 3.3.), jméno a místo podnikání zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku.
- 3.5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 5 (pěti) dnů po převzetí díla objednatelem.

- 3.6. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 21 dnů po jejím prokazatelném obdržení objednatelem.
- 3.7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení a předání zhotovitelem lhůta podle čl. 3.6. této smlouvy neběží.
- 3.8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH vyúčtované zhotovitelem.

IV.

Součinnost objednatele

- 4.1. Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Zhotovitel oznámí provedení díla objednateli na tiskopise protokolu předepsaném objednatelem.
- 4.2. Převzetím díla se rozumí:
- a) Marné uplynutí lhůty 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží od zhotovitele tiskopis protokolu o provedení díla. Nebo
 - b) doručení objednatelem upraveného tiskopisu protokolu zhotoviteli vypraveného ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží od zhotovitele tiskopis protokolu o provedení díla. V tomto případě bude uhrazena cena dle bodu 3.2., třetí věta, nebo
 - c) stvrzení protokolu včetně jeho případných úprav oběma stranami při osobním jednání.
- 4.3. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není provedeno řádně a včas. Tuto skutečnost objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě dle bodu 4.2.

V.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 5.1. V případě, že zhotovitel nezhotoví dílo včas, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení.
- 5.2. V případě dodání vadného díla (bod 4.3.) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 5.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení.

VI.

Vady díla, odstoupení

- 6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit, pokud dílo není

provedeno řádně a včas (bod 4.3). Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli.

- 6.2. Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

VII.

Ostatní ujednání


- 7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022.
- 7.2. Doba platnosti návrhu této smlouvy je omezena na 21 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy zhotoviteli.
- 7.3. Pokud návrh smlouvy nebude zhotovitelem akceptován a doručen objednateli v termínu podle předchozí věty, návrh smlouvy zaniká. V případě závažných důvodů je možno požádat o prodloužení termínu podpisu smlouvy Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tato žádost musí být doručena před uplynutím lhůty stanovené v čl. 7.2. této smlouvy.
- 7.4. Zhotovitel na dílo dle čl. 2.1. nečerpá finanční prostředky z jiných státních či evropských zdrojů.
- 7.5. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 07/2017 ze dne 15. 5. 2017.
- 7.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 7.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 7.8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Kraj.
- 7.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 7.10. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

7.12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze dne 23. 4. 2022

V Jihlavě dne 19. 4. 2022




za zhotovitele
doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.



Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

48



za objednatele
Ing. Pavel Hájek, radní kraje

Průzkumy obojživelníků v 9 lokalitách, z nichž některé jsou evidovanými plochami (2022)

Cena průzkumu obojživelníci – viz https://www.mzp.cz/cz/naklady_obvyklych_opatreni_mzp

Rybníky k průzkumu viz mapová příloha - <https://mapy.cz/s/puzelenore> (rybníky Humpolecko)

<https://mapy.cz/s/pegaperula> (požární nádrž Řehořov)

8 lokalit Humpolecko

1. **Rybník Lavičky**, p.č. 824/3,5,6 v k.ú. Jiřice u Humpolce, výměra 4,43 ha
2. **Ptáček I.**, p.č. 259 v k.ú. Kletečná u Humpolce, výměra 0,10
3. **Ptáček II.**, p.č. 260, výměra 0,25 ha v k.ú. Kletečná u Humpolce
4. **Ptáček III.**, p.č.261/1 v k.ú. Kletečná u Humpolce
5. **Ptáček IV.**, p.č. 265/1 v k.ú. Kletečná u Humpolce, výměra 1,32
6. **Zábojovec**, p.č. 277, výměra 0,43 ha
7. **Rokosák**, p.č. 35,36 v k.ú. Častonín, výměra 1,18 ha
8. **Vilímek (malý)**, p.č. 388 v k.ú. Mysletín, výměra 0,17 ha

Celkem vodní plocha 12 ha + přilehlé břehy 3 ha = 15 ha (cena za 1 ha 600 Kč)

8 lokalit = 8x inventarizační průzkum (cena za inventarizační průzkum 6000 Kč)

Cena celkem za průzkum 8 vodních ploch = 57 000 Kč

Průzkum se uskuteční následovně :

- na každé lokalitě proběhne min. 5 kontrol v období cca březen až červen/červenec (dle průběhu počasí a aktivity obojživelníků)
- obojživelníci budou sledováni kombinací metod, pro dosažení max. pravděpodobnosti zjištění druhu a pro co nejpřesnější odhad velikosti místní populace
- použité metody - vizuální sledování (snůšky, larvy, dospělci), využití podběráku (velmi šetrně s ohledem na larvy, tedy jen na začátku sezóny a pak pro odchyt spatřených dospělců), poslech vokalizujících samců žab (převážně večerní kontroly), využití živochytných pastí (vždy min 4 pastí na lokalitu, dle její velikosti; 1 až 2 odchytové akce, dle druhového složení na lokalitě)

- termíny kontrol:

1) konec března/počátek dubna (vizuální kontrola, poslech, podběráky, denní kontrola)

2-4) konec dubna/poč května (dtto + živochytné pasti, soubor kontrol - během dne denní kontrola + položení pastí, večer a v noci noční kontrola, druhý den další denní kontrola + výběr pastí)

5-7) konec května/polovina června (dtto se zaměřením na prokázání úspěšnosti reprodukce - přítomnost larev)

Každý rybník bude zpracován zvlášť, kromě obojživelníků budou zaznamenávány případně i další nalezené druhy. Ve stručnosti bude dále zhodnocen stav rybníka (průhlednost, přítomnost litorálních porostů). Na základě zjištěných údajů budou u jednotlivých rybníků navrhovány způsoby na další jejich využívání.

Výstupem bude doložení průzkumu 1x v elektronické a 1x v písemném vyhotovení.

Údaje budou zaznamenány do nálezové databáze NDOP.

Požární nádrž v Řehořově, p.č. 106 v k.ú. Řehořov (Jihlavsko)

Jedná se o lokalitu s výskytem ropuchy zelené, jsou zde evidovány i další zvláště chráněné druhy obojživelníků. Na této požární nádrži je připravován záměr revitalizace spočívající v odstranění betonových stěn a dosypání kamenem. Dno pravděpodobně zůstane stejné, výška vodního sloupce se ale pravděpodobně zvedne. V této chvíli není záměr blíže konkretizován.

Požadujeme zpracovat průzkum blížící se biologickému posouzení nebo naturovému hodnocení (ropucha z. je evropský druh), není třeba však v úplném rozsahu. Za důležité považujeme vyhodnocení parametrů – parametry nové otevřené nádrže (sklony), materiál k dosypání, jaká by byla optimální hloubka vody, potřeba mělčin. Velký otazník je z pohledu napájení, dosavadní přívod byla dešťová voda, v rámci projektu kanalizace Řehořova došlo k napojení nově i vody ze silnice.

Nádrž je dlouhodobě sledovaná i Mgr. J. Maštrerou. Shodli jsme se ovšem na potřebě získání podrobnějších údajů - fungování této nádrže včetně širšího okolí pro rozmnožování obojživelníků se zaměřením na ropuchu zelenou.

Celková cena za průzkum nádrže 15 000 Kč.