

Příloha
Rámcová dohoda
Na realizaci dodávek komponentů systému CCTV
č. OB/2019/OBM/003

Objednávka: č. OB - 200
k Rámcové dohodě č. OB/2019/OBM/003

Objednatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 Orlická 4/2020
 130 00 Praha 3

IČ: 41197518
 DIČ: CZ41197518
 bankovní spojení: ČNB, Praha 1
 č.úctu: 1110205001/0710

Zhotovitel: Trade FIDES, a.s.
 Dornych 129/57
 Trnitá, 617 00, Brno

IČ: 61974731
 DIČ: CZ61974731
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 číslo účtu: 6987310257/0100
 zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně,
 oddíl B, vložka 2988

Na základě rámcové dohody o dílo, uzavřené dne 8. 10. 2019 a za podmínek v uvedené dohodě. Objednavatel u zhotovitele požaduje provedení níže specifikovaného díla:

Časový harmonogram provádění díla	Specifikace a technické podmínky zhotovení díla	Cena díla
18. 5. 2022	Rekonstrukce CCTV	
30. 9. 2022	Tábor, Hradec Králové	348 742,30
Celková cena díla s DPH		421 978,24

Místo plnění díla a objekt plnění VZP ČR
 Datum zahájení plnění díla: 18. 5. 2022
 Doba provádění díla:
 Datum dokončení díla: 30. 9. 2022
 Datum předání díla:

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ DÍLA

Dle ustanovení Rámcové smlouvy,

ZÁRUKA A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA ZÁRUKU

Dle ustanovení Rámcové smlouvy

POVĚŘENÉ OSOBY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Pracovníci OBM

Datum vystavení objednávky:

Mgr. Bc. Jan Svoboda
 ředitel odboru bezpečnosti

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:

Datum:

.....
 Tomáš Juráš
 člen představenstva