
ev. číslo smlouvy zhotovitele: 034/OI-SI/22-Za-A,D,E

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupen :
Zapsán v obch. rejstříku : 

Bankovní spojen í:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby a 
smlouvy:

Zhotovitel:
Sídlem:
Zastoupen:
IČ :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojen í:
Číslo účtu:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.
číslo účtu 86-6032100257/0100

RYBÁK -  PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.
Brno-střed, Stránice, Havlíčkova 139/25a

25325680
CZ25325680

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25818 
ČSOB a.s.
304914661/0300

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem smlouvy je provedení díla : „Provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů vč. 
mostních listů na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2022", a to
v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce, která předcházela uzavření této 
smlouvy. Předmětem zakázky je celkem: 

část A -  Bruntál

-103 hlavních prohlídek a 12 mostních listů v okrese Bruntál (spádová oblast střediska Bruntál), 

část D -  Nový Jičín

- 68 hlavních prohlídek a 0 mostního listu v okrese Nový Jičín (spádová oblast střediska Nový Jičín), 

část E -  Opava

- 40 hlavních prohlídek a 1 mostních listů v okrese Opava (spádová oblast střediska Opava).
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vše dle přílohy č. 1 této smlouvy;

Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování hlavních prohlídek 
mostů:

- hlavní prohlídka mostu bude provedena a zpracována plně v rozsahu a souladu dle ČSN 
736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a 
norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Oprávnění k výkonu prohlídek mostů 
pozemních komunikací (MDS-OPK č.j.: 130/2016-120-TN/8 ze dne 22.11.2016). Stavební stav 
mostu bude specifikován pouze stavem spodní stavby a stavem nosné konstrukce vč. 
stanovení použitelnosti.

- před zahájením samotných prací bude svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v 
Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram provádění prohlídek. Toto jednání bude 
provedeno za přítomnosti zhotovitele, mostního technika střediska a mostního technika 
ředitelství.

- o provedení hlavní prohlídky mostu bude vždy uvědomen zástupce správce mostu (mostní 
technik střediska, u mostů se současným stavebním stavem Vl-velmi špatný bude uvědomen i 
mostní technik ředitelství). Prohlídky budou prováděny vždy v pracovní dny v rozmezí 7:00 -  
14:00. Termín provedení každé hlavní prohlídky bude se správcem dohodnut min. 5 
pracovních dnů před jejím provedením (mostní technik střediska bude přítomen u každé 
hlavní prohlídky, v případě jeho nepřítomnosti bude uvědomen mostní technik ředitelství pro 
případný zástup).

- výsledky hlavní prohlídky budou projednány se zástupcem správce mostu (mostní technik 
střediska) a závěry z projednání hlavní prohlídky budou zapracovány do konečného protokolu 
hlavní prohlídky mostu (formulář B.2 -  Hlavní a mimořádné prohlídky, obsaženého v příl. B 
ČSN 736221)

- dílo (zakázka) a písemný výstup (v jednom vyhotovení včetně podrobné barevné 
fotodokumentace v počtu min. 12 fotografií u každého mostu s popisem jednotlivých 
fotosnímků), včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge 
Management System) a požaduje se realizaci rozdělit etapovitě (např. měsíčně). O projednání 
a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán mostním 
technikem, mostním technikem ředitelství a vedoucím střediska. Na závěr budou hlavní 
prohlídky předány i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.) s fotografiemi ve formátu 
jpg-

- most podrobený hlavní prohlídce bude identifikován souřadnicemi systému GPS, které budou 
zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) do části „Evidence - 
Lokalizace"

- mosty u kterých se bude vyhotovovat mostní list budou v souladu s ČSN 736220 a výstup 
bude dle specifik (formulář B.2 -  Mostní list mostu pozemní komunikace). Veškerá data 
mostního listu včetně náčrtu budou zanesena do Systému hospodaření s mosty (Bridge 
Management System). Na závěr budou mostní listy předány jak v tištěné podobě, tak i na 
elektronickém nosiči ve formátu *.dwg (3 x CD, DVD, apod.)

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny 
ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný 
termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a 
zaplatit cenu za jeho provedení.

4. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu 
rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných
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jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny 
měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství 
měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství 
počtu měrných jednotek může dojít.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín plnění je do 31. 7. 2022 pro mostní listy a 31. 8. 2022 pro hlavní prohlídky.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny 
zhotovitele, a to ve výši:
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2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.

3. Zálohové platby nejsou sjednány.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura").

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena

- budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl

- bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši

- budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí - li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

8. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím 
pošty.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.

10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.

13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

14. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Dílo bude předáno osobně zástupci objednatele v jeho sídle.
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VI. PROVEDENÍ DÍLA

Protokoly hlavních prohlídek mostů budou dodány 1 x v tištěné formě s barevnou 
fotodokumentaci (minimálně 12 fotek s popisem jednotlivých fotosnímků) včetně zanesení do 
Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a 3 x digitálně na CD 
nebo DVD (fotografie ve formátu .jpg).

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné 
náklady již vzniklé plněním díla.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které 
se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či 
jinak znemožní.

11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.,

14. Objednatel sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 
1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná 
v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
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zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení. 

16. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Seznam mostních objektů

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ 

V Ostravě dne

Datum:
2022.0 Í1 4  
19:09:24 +02'00'

V Brně dne

Datum: 
2022.04.08
11:11:43
+02W
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Příloha: Seznam mostních objektů pro jednotlivé okresy 
Hlavní prohlídky mostů střediska Bruntál na rok 2022

Poř.č. Evidenční číslo 
mostu

Název - obec Mostní list

1 370 - 025 Most přes řeku Moravici před obcí Velká Šťáhle
2 440 - 003 Most přes místní potok v obci Rýžovíště
3 442 - 001 Most přes místní potok za městem Horní Benešov
4 445 - 009 Most přes místní potok v obci Dolní Moravice
5 445 - 010 Most přes Moravický potok v obci Dolní Moravice
6 445 - 013 Most přes Volský potok v obci Malá Morávka ano

7 445 - 016 Most přes potok Morávka v obci Malá Morávka
8 445 - 017 Most přes potok Morávka v obci Malá Morávka
9 445 - 020 Most přes řeku Bílá Opava v obci Karlova Studánka
10 445 - 024 Most přes řeku Bílá Opava v obci Ludvíkov
11 445 - 026 Most přes řeku Bílá Opava v obci Ludvíkov
12 445 - 027 Most přes řeku Bílá Opava v obci Ludvíkov
13 445 - 028 Most přes řeku Bílá Opava za obcí Ludvíkov
14 445 - 032 Most přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem
15 449 - 002 Most přes potok Oslava za obcí Ondřejov u Rýmařova ano

16 450 - 007 Most přes řeku Bílá Opava za obcí Karlova Studánka
17 450 - 009 Most přes místní potok před obcíVidly
18 450 - 011 Most přes řeku Střední Opava
19 450 - 012 Most přes Česnekový potok v obci Vidly
20 451 - 001 Most přes Česnekový potok za obcíVidly
21 451 - 003 Most přes Kamenný potok za obcíVidly
22 451 - 009 Most přes řeku Opava v obci Karlovice
23 451 - 010 Most přes Kobylí potok v obci Karlovice
24 451 - 012 Most přes Kamenný potok v obci Široká Niva
25 452 - 002 Most přes Kobylí potok v obci Jelení u Holčovic
26 452 - 003 Most přes Adamovský potok před obcí Karlovice
27 452 - 003a Most přes Uhlířský potok před obcí Karlovice
28 452 - 004 Most přes Uhlířský potok před obcí Pustá Rudná
29 452 - 005 Most přes místní potok v obci Pustá Rudná
30 452 - 012 Most přes místní potok za městem Bruntál
31 452 - 014 Most přes Černý potok před obcí Dlouhá Stráň
32 452 - 015 Most přes potok Lučina před obcí Dlouhá Stráň
33 452 - 016 Most přes potok Haldůvka za obcí Dlouhá Stráň
34 453 - 015 Most přes řeku Opavici v obci Heřmanovice
35 453 - 019 Most přes řeku Opavici před obcí Spálené
36 453 - 020 Most přes místní potok v obci Spálené
37 453 - 021 Most přes řeku Opavici v obci Spálené
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Poř.č.
Evidenční Název - obec

Mostní
číslo mostu list

38 453 - 026 Most přes Valštejnský potok v obci Hynčice
39 457 - 038 Most přes místní potok před obcí Petrovice ano
40 457 - 039 Most přes místní potok před obcí Petrovice ano

41 457 - 041 Most přes místní potok v obci Petrovice
42 457 - 042 Most přes místní potok v obci Petrovice
43 457 - 045 Most přes místní potok před obcí Osoblaha
44 459 - 008 Most přes Hajnický potok v obci Láryšov
45 459 - 012 Most přes potok Čižina v obci Lichnov
46 459 - 015 Most přes potok Hvozdnice před obcí Leskovec nad Moravicí
47 0452 - 1 Most přes místní potok v obci Oborná
48 4422 - 1 Most přes místní potok v obci Staré Heřmínovy
49 4521 - 1 Most přes Kobylí potok za obcí Karlovice
50 4521 - 3 Most přes Kobylí potok před obcí Vraclávek
51 4521 - 4 Most přes místní potok v obci Vraclávek
52 4521 - 7 Most přes Kobylí potok v obci Krásné Loučky
53 4525 - 1 Most přes místní potok v obci Světlá Hora
54 4525 - 4 Most přes řeku Opava v obci Široká Niva
55 4526 - 1 Most přes potok Stará Voda za obcí Světlá Hora
56 4526 - 3 Most přes potok Stará Voda v obci Suchá Rudná
57 4529 - 1 Most přes potok Stará Voda v obci Suchá Rudná
58 4581 - 5 Most přes Stránský potok v obci Dlouhá Stráň
59 4581 - 6 Most přes Stránský potok v obci Dlouhá Stráň
60 4585 - 3 Most přes zátopní území v obci Brantice
61 4585 - 4 Most přes místní potok v obci Brantice
62 4585 - 5 Most přes místní potok v obci Brantice
63 4587 - 1 Most přes řeku Opavu před obcí Brantice ano
64 4588 - 2 Most přes potok Krasovka za obcí Radim
65 4588 - 5 Most přes potok Krasovka v obci Krasov ano
66 4593 - 2 Most přes zátopní území za obcí Úvalno (u hranice z PL)
67 4593 - 3 Most přes řeku Opava mezi obcemi Úvalno a Bránice (PL)
68 4596 - 3 Most přes potok Čižina za obcí Lichnov ano

69 4609 - 4 Most přes místní potok v obci Horní Životice
70 01123 - 1 Most přes Podolský potok v obci Stará Ves
71 37019 - 1 Most přes Novopolský potok v Rýmařově-Edrovicích
72 37020 - 3 Most přes Moravický potok v obci Dolní Moravice
73 37021 - 3 Most přes místní potok před obcíVajglov ano

74 44429 - 7 Most přes místní potok před obcí Dálov
75 44513 - 6 Inundační most v obci Dolní Václavov ano

76 44515 - 2 Most přes místní potok v obci Stará Rudná
77 44517 - 2 Most přes řeku Moravici za obcí Malá Morávka ano
78 44519 - 1 Most přes Černou Opavu v obci Vrbno pod Pradědem
79 45210 - 3 Most přes Černý potok před obcí Stará Rudná
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80 45213 - 1 Most přes Kočovský potok za obcí Valšov
81 45213 - 3 Most přes potok Rýžoviště za obcí Horní pláň
82 45213 - 4 Most přes místní potok v obci Křišťanovice
83 45213 - 6 Most přes místní potok před obcí Křišťanovice
84 45215 - 5 Most přes potok v obci Roudno
85 45215 - 6 Most přes potok Lesná mezi obcemi Roudno a Bílčice
86 45216 - 1 Most přes místní potok v obci Lomnice u Rýmařova
87 45216 - 7 Most přes místní potok před obcí Křišťanovice
88 45713 - 2 Most přes Petrovický potok v obci Petrovice
89 45713 - 4 Most přes Petrovický potok za obcí Petrovice ano
90 45713 - 5 Most přes Petrovický potok v obci Petrovice
91 45714 - 1 Most přes Petrovický potok v obci Jindřichov
92 45714 - 4 Most přes místní potok Mušle před obcíTřemešná
93 45718 - 1 Most přes místní potok za obcí Dívčí Hrad
94 45720 - 5 Most přes místní potok v obci Slezské Rudoltice
95 45723 - 1 Most přes potok Luzná v obci Víno
96 45729 - 1 Most přes místní potok v obci Osoblaha
97 45814 - 3 Most přes potok Hrozová za obcí Piskořov
98 45814 - 5 Most přes řeku Osoblaha v obci Bohušov
99 45821 - 1 Most přes potok Hrozová za obcí Bohušov
100 45910 - 1 Most přes potok Čižina v obci Lichnov ano
101 370 - 022 Most přes Krkavčí potok za obcí Jamartice (záruka -  11. 10. 2022)
102 459 - 009 Most přes místní potok v obci Lichnov (záruka -  28. 10. 2022)

103 45923 - 3
Most přes místní potok před obcí Slezská Harta 
(záruka-16 . 9. 2022)

Hlavní prohlídky mostů střediska Nový Jičín na rok 2022

Poř.č. Evidenční
číslo mostu Název - obec Mostní list

1 441 - 005 most přes potok Suchá za obci Heltínov
2 441 - 006 most přes Luboměřický potok za obci Heltínov
3 441 - 007 most přes potok Suchá za obci Heltínov
4 441 - 008 most přes potok Suchá za obci Heltínov
5 441 - 009 most přes Spálovský potok za obcí Spálov
6 441 - 010 most přes potok Suchá před obcí Jakubčovice nad Odrou
7 442 - 026 most přes potok Čermná u obce Klokočůvek
8 464 - 010 most přes polní cestu za obcí Bílov
9 464 - 012 most přes místní potok u obce Studénka-Butovice
10 464 - 012a most přes MK u obce Studénka-Butovice
11 464 - 013 most přes místní potok u obce Studénka-Butovice
12 464 - 015 most přes řeku Odra před obcí Nová Horka
13 464 - 016 most přes potok Sedlnice před obcí Nová Horka
14 464 - 017 most přes náhon rybníků u obce Nová Horka
15 464 - 018 most přes trať ČD a MK u obce Sedlnice
16 464 - 022 most přes místní potok v obci Příbor

Smlouva o dílo: Provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů vč. mostních listů na silnicích II. a III. tříd ve správě 
Moravskoslezského kraje v roce 2022



17 464 - 023 most přes potok Kopřivnička v obci Příbor
18 482 - 002 most přes potok Sedlnice před obcí Závisíce
19 483 - 002 most přes Křižanův potok v obci Hodslavice
20 483 - 013 most přes potok Lomná v obci Frenštát p. R.
21 483 - 014 most přes Bystrý potok za obcí Frenštát p. R.
22 647 - 020 most přes Děrenský potok v obci Kujavy
23 647 - 021 most přes potok Bílovka v obci Bílovec
24 647 - 022 most přes potok Jamník před obcí Bravantice
25 647 - 023 most přes potok Sezina v obci Bravantice
26 647 - 024 most přes dálnici D1 za obcí Bravantice
27 0485 - 1 most přes potok Luha v obci Polouvsí

28 0487 - 3 most přes potok Jasénka před obcí Palačov

29 0489 - 1 most přes potok Luha v obci Jeseník n.O.

30 04810 - 3 most přes mlýnský náhon za obcí Jeseník n.O.

31 04810 - 5 most přes zátopní území řeky Odra za obcí Jeseník n.O.

32 04810 - 6 most přes zátopní území řeky Odra před obcí Mankovice

33 04816 - 9 most přes potok Grasmanka v obci Loučka u Nového Jičína

34 04817 - 1 most přes potok Jičínka v obcí Nový Jičín
35 04820 - 2 most přes potok Jičínka v obci Nový Jičín
36 04825 - 2 most přes potok Lubina v obci Příbor

37 4418 - 1 most přes Stodolní potok v obci Odry - konec záruky

38 4418 - 4 most přes Vraženský potok v obci Vražné-Hynčice

39 44212 - 2 most přes Heřmanický potok za obci Heřmánky

40 44214 - 1 most přes Dobešovský potok před obcí Dobešov

41 46211 - 6 most přes Husí potok v obci Dolejší Kunčice

42 46211 - 7 most přes Husí potok v obci Dolejší Kunčice

43 46211 - 8 most přes místní potok před obcí Jerlochovice

44 46213 - 1 most přes Husí potok v obci Moravské Vlkovice

45 4636 - 1 most přes potok Bílovka v obci Stará Ves

46 4637 - 1 most přes potok Bílovka v obci Stará Ves

47 4639 - 2 most přes Vršský potok před obci Fulnek

48 46414 - 3 most přes náhon v obci Lhotka

49 46418 - 1 most přes potok Bílovka v obci Bílovec

50 46418 - 4 most přes Butovický potok v obci Studénka-Butovice

51 46418 - 5 most přes místní potok v obci Studénka-Butovice

52 46420 - 2 most přes Děrenský potok před obci Hladké Životice

53 46424 - 1 most přes Děrenský potok za obci Kujavy

54 46427 - 4 most přes Butovický potok za obci Studénka

55 46428 - 2 most přes potok Sedlnice za obcí Nová Horka - konec záruky

56 46428 - 4 most přes potok Jičínka v obci Kunín

57 46432 - 1 most přes potok Sedlnice v obci Sedlnice

58 46432 - 4 most přes trať ČD za obcí Sedlnice - konec záruky

59 4804 - 8 most přes Luční potok v obci Jistebník n.O.

60 4822 - 2 most přes místní potok před obcí Borovec

61 4824 - 1 most přes řeku Lubina v obci Lubina - konec záruky
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62 4832 - 1 most přes potok Jičínka v obci Nový Jičín
63 4848 - 21 most přes Bystrý potok v obci Frenštát p.R.
64 4865 - 2 most přes Lichnovský potok v obci Lichnov
65 4866 - 1 most přes potok Lubina před obci Trojanovice
66 4866 - 2 most přes Malý Škaredý potok před obci Trojanovice
67 4866 - 4 most přes potok Lomná v obci Trojanovice
68 4866 - 5 most přes Murasův potok za obcí Trojanovice

Hlavní prohlídky mostů střediska Opava na rok 2022

Poř.č.
Evidenční 

číslo mostu
Název - obec Mostní list

1 443 - 050 Most přes potok Horník před Zálužnou ano

2 443 - 056 Most přes místní potok před Mikolajicemi
3 463 - 001 Most přes potok Hradečná před Skřipovem
4 463 - 002 Most přes Skřípovský potok před Skřipovem
5 463 - 003 Most přes potok Bílovku za Skřipovem
6 463 - 004 Most přes potok Bílovku za Skřipovem
7 463 - 005 Most přes potok Bílovku za Skřipovem
8 466 - 001 Most přes místní potok ve Strahovicích
9 466 - 002 Most přes potok v obci Píšť
10 469 - 011 Most přes místní potok v Hati
11 4598 - 1 Most přes místní potok za obcí Pocheň
12 4631 - 1 Most přes potok Bílovka před obcí Skřipov
13 4641 - 1 Most přes Městský náhon na ulici Rybářské
14 4645 - 1 Most přes potok Jezerní ve Vršovicích
15 4666 - 1 Most přes silnici 1/11 v MÚK Hrabyně
16 4673 - 1 Most přes Sedlinku
17 4673 - 3 Most přes potok Ohrozima ve Lhotě
18 4677 - 1 Most přes potok Hrabyňka v Háji ve Slezsku
19 4695 - 1 Most přes místní potok ve Vřesině
20 4695 - 2 Most přes Píšťský potok v obci Píšť
21 01130 - 3 Most přes Městský náhon
22 05712 - 2 Most přes řeku Opavu v Držkovicích
23 05713 - 1 Most přes potok Hradečná v Hradci nad Moravicí
24 44331 - 3 Most přes řeku Hvozdnici za obcí Litultovice části Pilný Mlýn
25 44334 - 3 Most přes potok u Žimrovic
26 44334 - 4 Most přes potok Meleček v obci Žimrovice
27 44337 - 1 Most přes Melečský potok v Melči
28 44342 - 2 Most přes Mikolajický potok před Dol. Životicemi
29 44342 - 3 Most přes Hvozdnici v obci Dolní Životice
30 46022 - 1 Most přes potok Hvozdnice za obcí Jakartovice

31 4601 4
Most přes potok v obci Sosnová (mimořádná prohlídka před 
uplynutím záruční doby-izolace, T: 13.7.2022)
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32 464 - 006
Most přes náhon mezi Opavou Kylešovicemi (MP před 
uplynutím záruční doby-izolace, T: 2.7.2022)

33 461 - 002
Most přes železniční trať za obcí Otice (MP před uplynutím 
záruční doby-izolace, T: 21.8.2022)

34 461 - 003
Most přes podchod pro pěší a cyklostezku u Kylešovic (MP 
před uplynutím záruční doby-izolace, T: 9.8.2022)

35 461 - 004
Most přes řeku Moravici u Kylešovic (MP před uplynutím 
záruční doby-izolace, T: 16.8.2022)

36 4676 - 1
Most přes náhon v Dolním Benešově (MP před uplynutím 
záruční doby-stavba)

37 4676 - 2
Most přes inundaci u Dol. Benešova (MP před uplynutím 
záruční doby-stavba, živice, T: 20.11.2022)

38 4676 - 3
Most přes vodní tok Štěpánka u Dol. Benešova (MP před 
uplynutím záruční doby-stavba, živice, T: 20.11.2022)

39 4676 - 4
Most přes zátopní území za městem Dolní Benešov (MP před 
uplynutím záruční doby-stavba)

40 4676 - 5
Most přes řeku Opavu před obcí Háj u Opavy(MP před 
uplynutím záruční doby-stavba)
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