
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Demolice provozních budov JKSO

Místo k.ú. Lidice parc.č. EČO

IČ DIČ

Objednatel Památník Lidice, přízpěvková organizace Ministerstva kultury České republiky
Projektant   
Zhotovitel Marent Demolice s.r.o.  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

21..4.2022

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Příprava staveniště 21 %

2 Montáž 454 052 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Zařízení staveniště 21 % 15 892

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Provoz zařízení staveniště %

4 Montáž 11 0,00 16 Územní vlivy 21 %

5 "M" Dodávky 17 Provozní vlivy 21 %  

6 Montáž 18 Ostatní náklady

7 ZRN (ř. 1-6) 454 052 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 15 892

20 HZS 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 469 943

Datum a podpis Razítko 24 15 % DPH

Objednatel 25 21 % DPH 98 688

Památník Lidice 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 568 631 Kč             

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + -
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