


Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 1 115 574,09 1 115 574,09 2

0 0,00 1 115 574,09 1 115 574,09 2

SO-1 0,00 60 417 078,62 60 417 078,62 98

1a 0,00 48 635 310,80 48 635 310,80 79

2 0,00 11 781 767,82 11 781 767,82 19

0,00 61 532 652,71 0,00 61 532 652,71 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 130 850,86 3

181 HSV 53 861,10 0

2 HSV 35 202,93 0

3 HSV 54 922,07 0

311 HSV 619 709,77 1

4 HSV 40 571,10 0

61 HSV 2 021 913,19 3

62 HSV 5 222 959,67 8

63 HSV 1 538 183,13 2

64 HSV 34 766,88 0

94 HSV 3 922 107,81 6

95 HSV 396 916,11 1

96 HSV 2 709 732,26 4

Ostatní a vedlejší náklady

VN+ON

Stavební objekt

Rekonstrukce obřadní síně 
Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

profese

Celkem za stavbu

Zemní práce

Sadové úpravy

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí
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99 HSV 727 519,48 1

711 PSV 259 355,28 0

712 PSV 648 524,42 1

713 PSV 2 252 394,30 4

720 PSV 320 696,04 1

723 PSV 76 372,00 0

730 PSV 1 871 577,38 3

760R PSV 2 531 430,27 4

764 PSV 1 216 902,12 2

766 PSV 395 255,81 1

767 PSV 1 606 915,46 3

767z PSV 6 431 948,73 10

76ST PSV 180 378,58 0

771 PSV 2 129 646,36 3

777 PSV 447 302,51 1

781 PSV 51 260,86 0

783 PSV 134 988,44 0

784 PSV 1 050 136,28 2

792i PSV 7 698 321,50 13

M21 MON 6 031 919,44 10

M22m MON 229 712,94 0

M24 MON 684 125,12 1

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní plynovod

Ústřední vytápění

Repasované výrobky

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

bandáže,zesilování žb.kcí

Stínící konstrukce

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Interiér

Elektromontáže

Měření a regulace

Montáže vzduchotechnických zařízení
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M29 MON 2 567 364,90 4

D96 PSU 2 091 333,52 3

VN VN 578 446,83 1

ON ON 537 127,26 1

Cena celkem 61 532 652,71 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Audiovizuální technika

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 2021/01

O: 00

R: 0

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 578 446,83
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 424 582,27 424 582,27 RTS 21/ I

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 97 913,81 97 913,81 RTS 21/ I

3 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 55 950,75 55 950,75 RTS 21/ I

Díl: ON Ostatní náklady 537 127,26
4 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 13 987,69 13 987,69 RTS 21/ I

5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 279 753,75 279 753,75 RTS 21/ I

6 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 16 785,23 16 785,23 RTS 21/ I

7 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 16 785,23 16 785,23 RTS 21/ I

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 55 950,75 55 950,75 RTS 21/ I

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 97 913,81 97 913,81 RTS 21/ I

10 004111010Ra Průzkumné práce -sondy ks 10,00000 5 595,08 55 950,80 Vlastní

Celkem 1 115 574,09

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž 
se stavební práce provádí.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Vedlejší a ostatní náklady

VN+ON

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních 
prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola 
vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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S: 2021/01

O: SO-1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 2 130 850,86
1 111212111R00 Odstranění nevhodných dřevin výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním 

pařezu
m2 24,00000 106,98 2 567,52 823-1 RTS 21/ I

živý plot : 48*,5 24,00000
2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 198,46458 4 914,34 975 322,42 800-1 RTS 21/ I

1pp : (221,89+9,6)*,20 46,29800
Začátek provozního součtu
  ((2,7+1,5)/2*1,5+(1,5+,8)/2*,5+(,8+,6)/2*,35)*(13,41+13,46) 106,67390
  ((2,0+1,5)/2*,7+(1,5+,8)/2*,5+(,8+,6)/2*,35)*10,67 21,82015
Konec provozního součtu
128,479405 128,47941
jáma : 1,61*2,95*(1,299-,15) 5,45718
18,23 18,23000

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 147,32658 2 674,48 394 021,99 800-1 RTS 21/ I

Začátek provozního součtu
  ((2,7+1,5)/2*1,5+(1,5+,8)/2*,5+(,8+,6)/2*,35)*(13,41+13,46) 106,67390
  ((2,0+1,5)/2*,7+(1,5+,8)/2*,5+(,8+,6)/2*,35)*10,67 21,82015
Konec provozního součtu
128,479405 128,47941
jáma : 1,61*2,95*(1,299-,15) 5,45718
13,39 13,39000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 101,75403 411,97 41 919,61 800-1 RTS 21/ I

1pp : (221,89+9,6)*,20 46,29800
Začátek provozního součtu
  ((2,7+1,5)/2*1,5+(1,5+,8)/2*,5+(,8+,6)/2*,35)*(13,41+13,46) 106,67390
  ((2,0+1,5)/2*,7+(1,5+,8)/2*,5+(,8+,6)/2*,35)*10,67 21,82015
Konec provozního součtu
128,479405 128,47941

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Stránka 7 z 70Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/01

O: SO-1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

Začátek provozního součtu
  ((2,7+1,5)/2*1,5+(1,5+,8)/2*,5+(,8+,6)/2*,35) 3,97000
  -,6*(,18+,32) -0,30000
  -2,7*,15 -0,40500
Konec provozního součtu
-3,265*(13,41+13,46) -87,73055
jáma : 1,61*2,95*(1,299-,15) 5,45718
9,25 9,25000

5 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 198,25458 802,34 159 067,58 800-1 RTS 21/ I

1pp : (221,89+9,6)*,20 46,29800
Začátek provozního součtu
  ((2,7+1,5)/2*1,5+(1,5+,8)/2*,5+(,8+,6)/2*,35)*(13,41+13,46) 106,67390
  ((2,0+1,5)/2*,7+(1,5+,8)/2*,5+(,8+,6)/2*,35)*10,67 21,82015
Konec provozního součtu
128,479405 128,47941
jáma : 1,61*2,95*(1,299-,15) 5,45718
18,02 18,02000

6 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m
 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 198,25458 802,34 159 067,58 800-1 RTS 21/ I

7 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 101,75403 40,99 4 170,90 800-1 RTS 21/ I

8 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 96,50055 2 264,94 218 567,96 800-1 RTS 21/ I

Začátek provozního součtu
  ((2,7+1,5)/2*1,5+(1,5+,8)/2*,5+(,8+,6)/2*,35) 3,97000
  -,6*(,18+,32) -0,30000
  -2,7*,15 -0,40500
Konec provozního součtu
3,265*(13,41+13,46) 87,73055
8,77 8,77000

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 2021/01

O: SO-1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

9 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 
200 mm

m2 104,98950 172,76 18 137,99 800-1 RTS 21/ I

2,7*(13,41+13,46)+2,15*10,67 95,48950
9,5 9,50000

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 101,75403 780,31 79 399,69 800-1 RTS 21/ I
11 180400020RA0 Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině m2 120,81292 432,94 52 304,75 AP-HSV RTS 21/ I

(2,7*(13,41+13,46)+2,15*10,67)*1,15 109,81293
11,0 11,00000

12 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 17,33577 1 517,26 26 302,87 SPCM RTS 21/ I
(2,7*(13,41+13,46)+2,15*10,67)*,15*1,1 15,75577
1,58 1,58000

Díl: 181 Sadové úpravy 53 861,10
13 18420-A1 výsadba stromu  v. min. 150cm  s balem, v rovině, bez dodávky dřeviny kus 6,00000 1 607,31 9 643,86 Vlastní

14 dod smrk pichlavý   v. min.150cm kus 6,00000 7 369,54 44 217,24 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 35 202,93
15 212532111R00 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm m3 5,15904 2 269,32 11 707,51 800-2 RTS 21/ I

,6*,32*(13,41+13,46) 5,15904
Začátek provozního součtu
  ((2,0+1,5)/2*,7+(1,5+,8)/2*,5+(,8+,6)/2*,35) 2,04500
  -,6*,18 -0,10800
  -2,0*,15 -0,30000
Konec provozního součtu

16 212572121R00 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 4,05432 2 266,21 9 187,94 800-2 RTS 21/ I

,6*,18*(13,41+13,46+10,67) 4,05432
17 212753113R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože m 37,54000 191,51 7 189,29 827-1 RTS 21/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km 
a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů 
k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu.
Včetně přesunu hmot.

Včetně vyčištění dna rýh.

Včetně vyčištění dna rýh.
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S: 2021/01

O: SO-1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

13,41+13,46+10,67 37,54000
18 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 60,06400 37,44 2 248,80 800-2 RTS 21/ I

1,6*(13,41+13,46+10,67) 60,06400
19 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně
m2 66,07040 73,70 4 869,39 SPCM RTS 21/ I

1,6*(13,41+13,46+10,67)*1,1 66,07040

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 922,07
20 310236241RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi do 300 mm
kus 5,00000 875,89 4 379,45 801-4 RTS 21/ I

1pp sloupy dozdění : 5 5,00000
21 311361921RT4 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,05367 69 360,39 3 722,57 801-1 RTS 21/ I

(,89*(2,85*2+1,2*2)+2,85*1,51)*4,44*,001*1,05 0,05367
22 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,12320 15 443,16 1 902,60 801-4 RTS 21/ I

vč.A.08 pro podbetonování : ,14*1,6*(,7-,075*2) 0,12320
23 317944313R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm t 0,12100 130 050,73 15 736,14 801-4 RTS 21/ I

vč.A.08 : 121,0*,001 0,12100
24 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,58800 2 059,41 1 210,93 801-1 RTS 21/ I

vč.A.08 pro podbetonování : ,14*2,1*2 0,58800
25 380321342R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 20/25, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm m3 1,80596 5 449,43 9 841,45 801-5 RTS 21/ I

,155*,89*(2,85*2+1,2*2)+,16*2,85*1,51 1,80596
26 380356211R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 

vodostavebního, ploch rovinných, zřízení
m2 15,81320 891,24 14 093,36 801-5 RTS 21/ I

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

včetně pomocného pracovního lešení

včetně distančních prvků

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

jakýmikoliv cihlami,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového
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S: 2021/01

O: SO-1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

2*,89*(2,85*2+1,2*2)+,16*(2,85*2+2*1,51) 15,81320
27 380356212R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 

vodostavebního, ploch rovinných, odbednění
m2 15,81320 214,63 3 393,99 801-5 RTS 21/ I

28 3173141 Podbetonování zhlaví nosníků, m3 0,03500 18 330,90 641,58 Vlastní
vč.A.08 pro podbetonování : 2*,7*,25*,1 0,03500

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 619 709,77
29 342091043R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 

nestandardní povrchovou úpravu Q3
m2 326,86000 650,25 212 540,72 801-1 RTS 21/ I

239,41+7,49+7,55+25,89+44,1+1,49+,93 326,86000
30 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace
m2 326,86000 1 165,95 381 102,42 801-1 RTS 21/ I

239,41+7,49+7,55+25,89+44,1+1,49+,93 326,86000
31 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 

m2
m2 2,42000 1 083,75 2 622,68 801-1 RTS 21/ I

1,49+,93 2,42000
32 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 

do 10 m2
m2 15,04000 867,01 13 039,83 801-1 RTS 21/ I

7,49+7,55 15,04000
33 34226 zřízení otvoru v SDK podhledu pro VZT výustky kus 6,00000 1 734,02 10 404,12 Vlastní

105,106 : 6 6,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 40 571,10
34 411362021R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t 0,06873 69 360,39 4 767,14 801-1 RTS 21/ I

vč.A06 : 68,728*,001 0,06873
35 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,00062 69 360,39 43,00 801-1 RTS 21/ I

vč.A06 : ,62*,001 0,00062
36 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 

cihelných nebo betonových 
kus 1,00000 3 034,52 3 034,52 801-4 RTS 21/ I

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

vč.A06 : 1 1,00000
37 413232211R00 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm kus 8,00000 1 734,02 13 872,16 801-4 RTS 21/ I

vč.A.08 : 4*2 8,00000
38 417321415R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37 m3 0,76160 5 544,23 4 222,49 801-1 RTS 21/ I

vč.B.03 : 4*1,4*,4*,34 0,76160
39 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 4,89600 993,98 4 866,53 801-1 RTS 21/ I

vč.B.03 : 4*(1,4*2+2*,4)*,34 4,89600
40 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 4,89600 240,70 1 178,47 801-1 RTS 21/ I
41 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,06130 69 360,39 4 251,79 801-1 RTS 21/ I

vč.B.03 : 61,3*,001 0,06130
42 28936 vlepení výztuže d 6 mm do vrtu hl.150mm -vč.vrtu, mimo výztuže kus 4,00000 1 083,75 4 335,00 Vlastní

vč.A06 : 4 4,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 021 913,19
43 602023147RT3 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, sádrová, vnitřní, tloušťka vrstvy 4 mm,  m2 1 268,94710 721,89 916 040,22 801-1 RTS 21/ I

101,201 : 11,0*(16,37*2+16,73*2+,15*12+,5*4*8)-(2,0*3,0*2+1,6*3,0-4,0*3) 919,20000
202 : 8,03*(1,24*2+1,54*2)+1,99 46,63680
schodiště : 3,36*(1,24+1,7*2-1,58+,35*2)+(11,67+8,03)/2*6,0*2+8,03*(1,745*2+1,24*2)+1,24*7,24 187,75030

Mezisoučet 1 153,58710
115,36 115,36000

44 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 27,73800 663,77 18 411,65 801-1 RTS 21/ I
pod obklady : 27,738 27,73800

45 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  
štukových

m2 1 212,84610 625,35 758 453,31 801-4 RTS 21/ I

101,201 : 11,0*(16,37*2+16,73*2+,15*12+,5*4*8)-(2,0*3,0*2+1,6*3,0-4,0*3) 919,20000
-(3,5+5,5+5,5+8+6+8+5,5+5,5+3,5) -51,00000
202 : 8,03*(1,24*2+1,54*2)+1,99 46,63680
schodiště : 3,36*(1,24+1,7*2-1,58+,35*2)+(11,67+8,03)/2*6,0*2+8,03*(1,745*2+1,24*2)+1,24*7,24 187,75030

Včetně distančních prvků.

Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem.

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

110,259 110,25900
46 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 37,11360 810,34 30 074,63 801-4 RTS 21/ I

(,9*2+,82*2)*22*,45 34,05600
(1,03*2+,79*2)*2*,42 3,05760

47 60201 vnitřní omítka na systém vytápění   kompl.dod+mtz m2 51,00000 2 615,92 133 411,92 Vlastní

 

3,5+5,5+5,5+8+6+8+5,5+5,5+3,5 51,00000
48 60202 Penetrace stěn  pod sádrovou stěrku m2 1 268,94710 130,44 165 521,46 Vlastní

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 5 222 959,67
49 622422311R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v 

množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez 
nákladů na umělecké dekorace fasád

m2 901,56767 729,90 658 054,24 801-4 RTS 21/ I

95,6685+520,2866+202,26807+1,3845 819,60767
81,96 81,96000

50 620 a omítka stolit effect s kamínky sto terrazzo effect natur - soklová část- kompl.dod+mtz m2 105,23450 4 789,99 504 072,20 Vlastní

Armovací tkanina Sto-Glasfasergewebe  110 cm                    1,2m
Finální omítka StoCalce Activ MP                           tl.2mm      2,0kg
StoColor Sil In                                                                       0,3kg

Úprava podkladu (broušení, dočištění, dorovnání)
Aplikace  podkladní omítky v tl. 20 mm včetně armovací tkaniny
Aplikace  funkční stěrky včetně armovací tkaniny

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Podkladní omítka StoLevell Calce RP                     tl.20mm (pro zakrytí stěnového vytápění)    24kg
Funkční stěrka StoLevell Calce FS_            tl.8mm      8,8kg

Sto-Glasfasergewebe Grob 110 cm-1,2m
Sto-Putzgrund tónovaný C1-0,3kgStoArchitectural Color 16 292
Stolit Effect tónovaný C1-5,5kgStoArchitectural Color 16 292

Aplikace modelační omítky - filcování
Aplikace nátěru válečkováním (2 vrstvy)

bez otlučení vadných míst
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

Sto-Flexyl_-3,0kg
StoFlexyl Cement-3,0kg

Stránka 13 z 70Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/01

O: SO-1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

sokl  márnice : ,1*56,41+(,6+,45)/2*(7,15+19,5)+,45*19,5+,45*7,15 31,62475
krček : 2,7*,2 0,54000
obř.síň J : 3,75*(,2+,4)/2+10,68*(,1+,4)/2+1,0*,6+(2,37+1,7*2+2,35)*(,3+,15)+(,85*2+,86)*,9 10,35300
          V : (1,0+2,005)*,3+10,7*1,6+,45*(2,0+1,49)+(2,375+1,71+1,7+2,3)*(,3+,15)+,85*3*,9 25,52525
          S : 1,0*,45+(13,5-3,3)*1,5+3,3*1,8+(2,35+1,71+1,7+2,33)*(,3+,15)+,85*3*,9 27,62550
9,566 9,56600

51 620 b omítka stolit effect s kamínky sto terrazzo effect natur - svislá část- kompl.dod+mtz m2 572,28660 4 023,41 2 302 543,63 Vlastní

3,3*(,98*4+3,45*4+12,285*2+1,13*4+9,92*2+(9,865-7,465)*2) 235,78500
(15,46-13,3)*,6*8 10,36800
Mezisoučet 246,15300
15,46*(2,0+1,0)*2+11,5*(2,0+1,0)*2 161,76000
(6,5*4,0-2,59*3,3+,3*(2,59+3,3*2))*2 40,42000
(,85*5+,86)*12,1-,47*7,37*6+,15*(,47+7,37*2)*6 54,73660
(19,595*2+17,65*2-1,0*4-,85*6-2,0*4)*,3 17,21700
Mezisoučet 274,13360
(24,6+27,4) 52,00000

StoEffect Terrazzo natur-1,2kg

Úprava podkladu (broušení, dočištění, dorovnání, tmelení)
Aplikace  armovací vrstvy včetně armovací tkaniny

StoEffect Terrazzo natur_25kg             1,2kg

Úprava podkladu (broušení, dočištění, dorovnání, tmelení)
Aplikace  armovací vrstvy včetně armovací tkaniny
Mezinátěr pod omítku
Aplikace modelační omítky včetně nástřiku směsi přírodních kamínků

Mezinátěr pod omítku
Aplikace modelační omítky včetně nástřiku směsi přírodních kamínků

StoLevell Uni                                         5,0kg
Sto-Glasfasergewebe Grob 110 cm        1,2m
Sto-Putzgrund tónovaný C1_23kg        0,3kgStoArchitectural Color 16 292
Stolit Effect tónovaný C1_25kg             5,5kgStoArchitectural Color 16 292
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stavební část

52 620 c omítka stolit effect čela a spodní strany markýzy - kompl.dod+mtz m2 222,49807 3 690,60 821 151,38 Vlastní

římsa +13,330 : (,36+,35+,165)*(11,105*2+2,77*2+4,64*2+11,12*2+1,655*4) 57,65375
římsa +3,575 : (,872+,16)*(58,11*2+8,9*2-17,21+2,6*2) 125,91432
markýzy : (2,6*2,8-2,0*,6)*2+,2*(2,6+2,8+,6)*2 14,56000
komín : ,45*4*2,3 4,14000
20,23 20,23000

53 620 d omítka stolit milano - povrch parapetu - kompl.dod+mtz m2 1,52250 4 451,71 6 777,73 Vlastní

StoLevell Uni5,0kg

Aplikace  armovací vrstvy včetně armovací tkaniny
Mezinátěr pod omítku
Aplikace 1.vrstvy podkladní omítky
Nanesení vrstvy jemnozrnné omítky zrno 0,1 mm
Nanesení finální vrstvy jemnozrnné omítky zrno 0,1 mm
Broušení

Sto-Glasfasergewebe Grob 110 cm1,2m
Sto-Putzgrund tónovaný C10,3kgStoColor System 31 337
Stolit K 1.5 tónovaný C1              3,0kgStoColor System 31 337
Stolit Milano tónovaný C12,2kgStoColor Systém 31 337
StoCryl HC 1000,1kg

Úprava podkladu (broušení, dočištění, dorovnání, tmelení)

Stolit Milano tónovaný C1                      2,2kgStoColor Systém 31 337
StoCryl HC 100             0,1kg

Úprava podkladu (broušení, dočištění, dorovnání, tmelení)
Aplikace  armovací vrstvy včetně armovací tkaniny

Oplach a hydrofobizace

Sto-Flexyl             3,0kg
StoFlexyl Cement                       3,0kg
Sto-Glasfasergewebe F 110 cm              1,2m2
Sto-Putzgrund tónovaný C1                 0,3kgStoColor System 31 337
Stolit K 1.5 tónovaný C1                       3,0kgStoColor System 31 337
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stavební část

(,85*5+,86)*(,1+,05) 0,76650
1,03*2*(,25+,05) 0,61800
,138 0,13800

54 620 e lišta a zatmelení  na hraně  - kompl.dod+mtz m 300,25600 298,53 89 635,42 Vlastní
parapety : (,85*5+,86)+1,03*2 7,17000
římsa +13,330 : 2*(11,105*2+2,77*2+4,64*2+11,12*2+1,655*4) 131,78000
římsa +3,575 : (58,11*2+8,9*2-17,21+2,6*2) 122,01000
markýzy : (2,6+2,8+,6)*2 12,00000
27,296 27,29600

55 62249 Nátěr fasády hydrofobní  POROSIL RVV - kompl.dod+mtz m2 992,49480 472,52 468 973,64 Vlastní
S,J : ((4,4235+2,35+1,71+1,7+2,33)*12,4+2,53*8,5-2,0*3,3)*2 340,14480
V : (1,48+2,375+1,71+1,7+2,33)*12,4+1,49*12,0 136,85800
Z : (1,49+10,77+1,48)*8,5 116,79000
59,38 59,38000
Mezisoučet 653,17280
nízká část : 2,9*(7,15*2+56,41*2-17,3)-(1,1*2*1,9+1,52*2*1,9) 308,52200
30,8 30,80000
Mezisoučet 339,32200

56 62290a Očištění režného zdiva- omytí horkou vodou a párou m2 992,49480 117,09 116 211,22 Vlastní
S,J : ((4,4235+2,35+1,71+1,7+2,33)*12,4+2,53*8,5-2,0*3,3)*2 340,14480
V : (1,48+2,375+1,71+1,7+2,33)*12,4+1,49*12,0 136,85800
Z : (1,49+10,77+1,48)*8,5 116,79000
59,38 59,38000
Mezisoučet 653,17280
nízká část : 2,9*(7,15*2+56,41*2-17,3)-(1,1*2*1,9+1,52*2*1,9) 308,52200
30,8 30,80000

Mezinátěr pod omítku
Aplikace 1.vrstvy podkladní omítky
Nanesení vrstvy jemnozrnné omítky zrno 0,1 mm
Nanesení finální vrstvy jemnozrnné omítky zrno 0,1 mm
Broušení
Oplach a hydrofobizace
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Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

Mezisoučet 339,32200
57 62290b dočištění  režného zdiva čističem FG m2 297,76444 735,60 219 035,52 Vlastní

902,31480*,3 270,69444
27,07 27,07000

58 62290c očištění  režného zdiva  od asfaltu  podchlazením+tyskáním m2 49,62574 735,60 36 504,69 Vlastní
902,31480*,05 45,11574
4,51 4,51000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 538 183,13
59 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 15,27940 10 368,76 158 428,43 801-1 RTS 21/ I

C 1pp : (221,89+9,6)*,06 13,88940
1,39 1,39000

60 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 24,96799 10 376,75 259 086,59 801-1 RTS 21/ I

C 1pp : (221,89+9,6)*,096 22,22304
D1 : 2,95*1,61*,1 0,47495
2,27 2,27000

61 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 5,17820 8 384,53 43 416,77 801-1 RTS 21/ I

B4 : (50,13-2,54*1,2)*,1 4,70820
,47 0,47000

62 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 0,25522 6 782,57 1 731,05 801-1 RTS 21/ I

jáma : ,205*(2,95*2+1,2*2)*,15 0,25523
63 631319153R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 30,14619 930,71 28 057,36 801-1 RTS 21/ I

C 1pp : (221,89+9,6)*,096 22,22304
D1 : 2,95*1,61*,1 0,47495

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
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B4 : (50,13-2,54*1,2)*,1 4,70820
2,74 2,74000

64 631319165R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,25522 520,78 132,91 801-1 RTS 21/ I

,205*(2,95*2+1,2*2)*,15 0,25523
65 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 15,27940 565,65 8 642,79 801-1 RTS 21/ I

C 1pp : (221,89+9,6)*,06 13,88940
1,39 1,39000

66 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 5,17820 282,16 1 461,08 801-1 RTS 21/ I

B4 : (50,13-2,54*1,2)*,1 4,70820
,47 0,47000

67 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 1,17948 69 360,39 81 809,19 801-1 RTS 21/ I

C 1pp : (221,89+9,6)*4,4*,001*1,05 1,06948
,11 0,11000

68 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,23752 69 360,39 16 474,48 801-1 RTS 21/ I

B4 : (50,13-2,54*1,2)*4,4*,001*1,05 0,21752
,02 0,02000

69 631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu
 bez určení tloušťky

m3 57,29525 3 260,95 186 836,95 801-1 RTS 21/ I

C 1pp : (221,89+9,6)*,225 52,08525
5,21 5,21000

70 632415150RT1 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 50 mm, včetně penetrace m2 493,86000 1 114,97 550 639,08 801-1 RTS 21/ I

B1,B2 : 239,41*2 478,82000
B3 : 7,49+7,55 15,04000

71 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 168,01750 799,94 134 403,92 801-1 RTS 21/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

s rozprostřením a uhlazením

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

Stránka 18 z 70Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/01

O: SO-1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

atiky : ,85*(58,11*2-17,21+7,15*2+2,5*2) 100,56350
,2*(56,41*2-17,21+6,395*2+6,75*2) 24,38000
,6*(11,105*2+2,17*2+4,04*2+11,12*2+1,055*4) 36,65400
,15*(12,53*2+1,135*4+3,3*4) 6,42000

72 583319002R kamenivo přírodní těžené frakce 32,0 až 63,0 mm; Jihomoravský kraj t 103,13345 650,25 67 062,53 SPCM RTS 21/ I
C 1pp : (221,89+9,6)*,225*1,8 93,75345
9,38 9,38000

Díl: 64 Výplně otvorů 34 766,88
73 641941111R00 Osazení rámů okenních ocelových o ploše do 1 m2 kus 48,00000 724,31 34 766,88 801-1 RTS 21/ I

24*2 48,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 922 107,81
74 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 293,40500 110,83 32 518,08 800-3 RTS 21/ I

3,5*((3,45+1,2+3,3)*2+12,285+9,92)*2 266,73500
26,67 26,67000

75 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 
do 30 m

m2 1 189,07540 112,42 133 675,86 800-3 RTS 21/ I

(17,65+2,4+(19,59+1,2)*2)*13,33+17,65*(13,33-3,7) 991,49740
(15,46-13,33)*(2,6+1,2+1,6)*4 46,00800
1,8*(13,45+10,7) 43,47000
108,1 108,10000

76 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc 
použití lešení
 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 2 934,08500 99,90 293 115,09 800-3 RTS 21/ I

266,735*10 2 667,35000
266,735 266,73500

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným 
hladítkem,

na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení do zdiva.

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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77 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc 
použití lešení
 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 11 890,72940 100,66 1 196 920,82 800-3 RTS 21/ I

1080,9754*10 10 809,75400
1080,9754 1 080,97540

78 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 293,40500 61,52 18 050,28 800-3 RTS 21/ I
79 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 189,07540 65,24 77 575,28 800-3 RTS 21/ I
80 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 420,02800 128,65 54 036,60 800-3 RTS 21/ I

1pp : 221,89+9,6 231,49000
márnice : ((58,11+1,2*2)*2-19,0+11,5*2)*1,2 150,02400
38,514 38,51400

81 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 149,27200 180,93 27 007,78 800-3 RTS 21/ I
7,49+7,55 15,04000
25,89+44,1+1,49+,93 72,41000
1,2*(2,5+11,06+3,5+6,15+2,0) 30,25200
3,0*3,0*2 18,00000
13,57 13,57000

82 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 165,02400 337,30 55 662,60 800-3 RTS 21/ I
márnice : ((58,11+1,2*2)*2-19,0+11,5*2)*1,2 150,02400
15,0 15,00000

83 943944121R00 Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) m3 2 475,49940 49,48 122 487,71 800-3 RTS 21/ I

239,41*(11,2-1,8) 2 250,45400
225,0454 225,04540

84 943944291R00 Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 
do 40 m 
 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení
 při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)

m3 24 754,99400 26,36 652 541,64 800-3 RTS 21/ I

239,41*(11,2-1,8)*10 22 504,54000
2250,454 2 250,45400

85 943944821R00 Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy 
do 3 kPa (300 kg/m2)

m3 2 475,49900 47,01 116 373,21 800-3 RTS 21/ I

včetně kotvení

pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,

pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,
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86 943955021R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m m2 700,27100 107,37 75 188,10 800-3 RTS 21/ I
239,41 239,41000
(16,37*2+16,73*2)*1,2*5 397,20000
63,661 63,66100

87 943955191R00 Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení
 s příčníky nebo podélníky

m2 7 002,71000 100,65 704 822,76 800-3 RTS 21/ I

239,41*10 2 394,10000
(16,37*2+16,73*2)*1,2*5*10 3 972,00000
636,61 636,61000

88 943955821R00 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m m2 700,27100 42,78 29 957,59 800-3 RTS 21/ I
89 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 482,00000 50,90 75 433,80 800-3 RTS 21/ I

293+1189 1 482,00000
90 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

 z umělých vláken
m2 14 820,00000 0,43 6 372,60 800-3 RTS 21/ I

1482*10 14 820,00000
91 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 482,00000 4,34 6 431,88 800-3 RTS 21/ I
92 944946111RT2 Ochrana před propadem suti na lešových podlahách z geotextilie, včetně dodávky textílie, 500 

g/m2
m2 2 389,59500 65,02 155 371,47 800-3 RTS 21/ I

700,2710 700,27100
163*1,0+660*1,2 955,00000
420,028+149,272+165,024 734,32400

93 94194 příplatek za lešení na střeše nizkého objektu m2 186,96950 43,36 8 107,00 Vlastní

17,65*(13,33-3,7) 169,96950
17,0 17,00000

94 944946111RTx Textílie ochranná před propadem suti z lešení- demontáž, včetně dodávky textílie Mokrutex m2 2 389,59500 33,67 80 457,66 Vlastní
700,2710 700,27100
163*1,0+660*1,2 955,00000
420,028+149,272+165,024 734,32400

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 396 916,11

pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,

Včetně kotvení lešení.
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95 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 473,35600 177,40 83 973,35 801-1 RTS 21/ I

7,15*56,41+3,03*17,65+(3,25*2,18+1,25*,95)*2 473,35600
96 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 334,57425 203,07 67 941,99 801-1 RTS 21/ I

17,65*19,595-(1,49*1,0+2,0*4,435)*2 325,13175
-(3,25*2,18+1,25*,95)*2 -16,54500
9,45*2,75 25,98750

97 953943122R00 Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k 
výztuži před zabetonováním
 přes 1 kg do 5 kg/kus

kus 4,00000 515,72 2 062,88 801-1 RTS 21/ I

průchodky : 4 4,00000
98 970051020R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 20 mm m 8,00000 4 069,26 32 554,08 801-3 RTS 21/ I

vč.B.03 : 4*8*,25 8,00000
99 95290111 čištění luxferů m2 41,45400 3 526,90 146 204,11 Vlastní

luxfery : ,47*7,35*6*2 41,45400
100 95394 odvětrávací trubka PVC dl. cca 850mm vnitřní průměr 100mm +větrací mřížka se síťkou proti 

hmyzu, kompl.dod+mtz
kus 56,00000 650,25 36 414,00 Vlastní

1pp trubky odvětrání : 56 56,00000
101 95398 vlepení závitové tyče M14 do tmele HILTI HIT-HY 200 do vrtu d 20mm - hl.250mm kus 32,00000 650,25 20 808,00 Vlastní

vč.B.03 : 4*8 32,00000
102 14470133R trubka bezešvá P235GH,St.35.8; vnější průměr 133,0 mm; tloušťka stěny 4,0 mm; vhodná pro 

tlaková zařízení
m 1,40000 3 684,78 5 158,69 SPCM RTS 21/ I

průchodky : 4*,35 1,40000
103 31179128R tyč závitová M14; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 15,96000 112,72 1 799,01 SPCM RTS 21/ I

vč.B.03 : 4*(4*,5+4*,45)*1,05 15,96000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 709 732,26
104 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou
m3 9,07730 3 436,95 31 198,23 801-3 RTS 21/ I

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

osazení  do hl. 450mm do  podlahy u obvodových stěn
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1,54*3,0*,7 3,23400
(,64*1,5*2+1,46*,55)*1,1 2,99530
(,2*(2,4*2+1,02)+,22*1,4*2)*1,6 2,84800

105 965041341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  lehčených, tloušťky do 100 
mm, plochy přes 4 m2

m3 17,25869 3 044,39 52 542,18 801-3 RTS 21/ I

A1 : (14,365*12,29+,15*7,465*2+9,865*(4,04+2,17)+1,055*9,92*2)*,06 15,65869
1,6 1,60000

106 965041441R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  lehčených, tloušťky přes 
100 mm, plochy přes 4 m2

m3 147,41833 3 517,53 518 548,40 801-3 RTS 21/ I

A2 : (6,75*56,01+16,81*6,395-11,065*2,77-14,665*,71)*(,209+,394)/2 134,01833
13,4 13,40000

107 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 59,67030 4 364,81 260 449,52 801-3 RTS 21/ I

Začátek provozního součtu
  A1 : 14,365*12,29+,15*7,465*2+9,865*(4,04+2,17)+1,055*9,92*2 260,97820
  A2 : (6,75*56,01+16,81*6,395-11,065*2,77-14,665*,71) 444,50525
Konec provozního součtu
705,48345*,025 17,63709
1,76 1,76000
Mezisoučet 19,39709
B1 : (239,41-(2,7*,75+2,19*1,74*2))*(,04+,015) 12,63701
B3 : (7,49+7,55)*(,04+,015) 0,82720
1,35 1,35000
Mezisoučet 14,81421
1pp : (221,89+9,6)*,1 23,14900
2,31 2,31000

108 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 8,40088 4 364,81 36 668,25 801-3 RTS 21/ I

Začátek provozního součtu
  atiky : ,85*(58,11*2-17,21+7,15*2+2,5*2) 100,56350
  ,2*(56,41*2-17,21+6,395*2+6,75*2) 24,38000
  ,6*(11,105*2+2,17*2+4,04*2+11,12*2+1,055*4) 36,65400

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2)
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  ,15*(12,53*2+1,135*4+3,3*4) 6,42000
Konec provozního součtu
cca : 168,0175*,05 8,40088

109 965042231R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,53097 4 467,95 6 840,30 801-3 RTS 21/ I

B2 : (1,32*2,19-,7*,4)*2*(,015+,14) 0,80935
B4 : 2,75*1,41*,15 0,58163
,14 0,14000

110 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 44,52016 4 250,27 189 222,70 801-3 RTS 21/ I

1pp : (221,89+9,6)*,15 34,72350
jáma : ,15*1,61*2,95 0,71243
B4 : (50,13-1,61*2,95)*,111 5,03724
4,047 4,04700

111 965081712R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 m2 0,95000 546,88 519,54 801-3 RTS 21/ I

B5 : ,95 0,95000
112 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 13,48950 279,42 3 769,24 801-3 RTS 21/ I

B5 : 1,49+5,26+1,99 8,74000
jáma : 2,95*1,61 4,74950

113 965081723R00 Bourání podlah z dlaždic kameninových, tloušťky do 25 mm, plochy přes 1 m2 m2 254,45000 341,50 86 894,68 801-3 RTS 21/ I

B1,B2 : 239,41 239,41000
B3 : 7,49+7,55 15,04000

114 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 
m2

m3 30,78950 2 674,48 82 345,90 801-3 RTS 21/ I

B1,B2 : 239,41*,11 26,33510
B3 : (7,49+7,55)*,11 1,65440
2,8 2,80000

115 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 4,20000 635,19 2 667,80 801-3 RTS 21/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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,7*3,0*2 4,20000
116 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 5,00000 127,04 635,20 801-3 RTS 21/ I

117 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 28,00000 190,55 5 335,40 801-3 RTS 21/ I

20+4*2 28,00000
118 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2
m2 35,72680 393,81 14 069,57 801-3 RTS 21/ I

,9*,82*2*22+1,03*,79*2*2 35,72680
119 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 0,32000 7 152,79 2 288,89 801-3 RTS 21/ I

průchodky : ,08*4 0,32000
120 971035341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm
kus 5,00000 1 069,79 5 348,95 801-3 RTS 21/ I

ubourání hlah sloupů : 5 5,00000
121 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm
kus 2,00000 1 176,77 2 353,54 801-3 RTS 21/ I

vč.A.08 pro podbetonování : 2 2,00000
122 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm
m 10,50000 534,90 5 616,45 801-3 RTS 21/ I

vč.A.08 : 2,1*5 10,50000
123 975073121R00 Jednostranné podchycení střešních vazníků do výšky podchycení do 3,5 m při zatížení hmotnosti 

přes 1000  do 1500 kg/m
m 149,59000 868,84 129 969,78 801-3 RTS 21/ I

9,4*4+16,15*5+15,62*2 149,59000
124 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stropů, v rozsahu do 100 %
m2 1,28000 267,44 342,32 801-3 RTS 21/ I

B.02-pod roznášecí plechy pol.15 : 32*,2*,2 1,28000
125 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 30 %
m2 1 212,84581 160,48 194 637,50 801-3 RTS 21/ I

126 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 51,00000 267,44 13 639,44 801-3 RTS 21/ I

3,5+5,5+5,5+8+6+8+5,5+5,5+3,5 51,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základovém nebo nadzákladovém,
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127 978057321R00 Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí
 z umělého kamene nebo litého teraca, stupnic

m 24,70000 635,19 15 689,19 801-3 RTS 21/ I

20*1,235 24,70000
128 978057331R00 Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí

 z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic
m 25,93500 635,19 16 473,65 801-3 RTS 21/ I

21*1,235 25,93500
129 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2
m2 27,62100 444,64 12 281,40 801-3 RTS 21/ I

108,109 : (1,0*4+,93*2+1,49*2)*2,4-,7*3*2,02 16,97400
102,103 : 1,95*(,8*2+,95*2+,98*2) 10,64700

130 712300833RT3 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny
 třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m

m2 776,02345 267,44 207 539,71 800-711 RTS 21/ I

A1 : 14,365*12,29+,15*7,465*2+9,865*(4,04+2,17)+1,055*9,92*2 260,97820
A2 : 6,75*56,01+16,81*6,395-11,065*2,77-14,665*,71 444,50525
70,54 70,54000

131 764317800R00 Demontáž krytiny hladké střešní železobetonových desek,  ,  m2 117,60200 147,10 17 299,25 800-764 RTS 21/ I
KL1 : 2,84*2,8*2 15,90400
KL2 : 1,090*2,6*2 5,66800
KL4 : 1,1*87,3 96,03000

132 764430850R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm m 22,56000 60,34 1 361,27 800-764 RTS 21/ I
22,56 22,56000

133 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 87,45000 127,04 11 109,65 800-767 RTS 21/ I
7,49+7,55+25,89+44,1+1,49+,93 87,45000

134 764422820R0x Demontáž oplechování říms m 209,70000 69,87 14 651,74 Vlastní
1,8*116,5 209,70000

135 767137803R0x Demontáž podhledů sádrokartonových, desek do suti m2 87,45000 254,07 22 218,42 Vlastní
7,49+7,55+25,89+44,1+1,49+,93 87,45000

136 965049113R0 Příplatek, bourání mazanin vyztužených  geotextilií m3 19,77574 216,76 4 286,59 Vlastní
Začátek provozního součtu
  A1 : 14,365*12,29+,15*7,465*2+9,865*(4,04+2,17)+1,055*9,92*2 260,97820
  A2 : 7,15*56,41+17,1*3,2 458,05150

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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Konec provozního součtu
719,0297*,025 17,97574
1,8 1,80000

137 978015291R0x odstranění betonové povrchové úpravy m2 901,56767 802,34 723 363,80 Vlastní
95,6685+520,2866+202,26807+1,3845 819,60767
81,96 81,96000

138 978059 Odsekání obkladů  žulových m2 21,88100 802,24 17 553,81 Vlastní
(,64*1,5*2+1,46*,55)+1,1*(1,5*2+,64*2+2,74) 10,44500
(,2*(2,4*2+1,02)+,22*1,4*2)+1,6*(,42*2+1,02+1,5*2)+(1,6-1,1)*(,95*2+1,86) 11,43600

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 727 519,48
139 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky do 25 m,  

t 498,28395 1 460,05 727 519,48 801-4 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,4
9,50, : 
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,86,87,90,9
2,93, : 
94,95,96,97,99,100,102,103,104,118,120,121,123, : 
Součet: : 498,28395 498,28395

Díl: 711 Izolace proti vodě 259 355,28
140 711471051RZ5 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, včetně dodávky fólie m2 235,79350 389,84 91 921,74 800-711 RTS 21/ I

C 1pp : 221,89+9,6 231,49000
D1 : 1,51*2,85 4,30350

141 711472051RZ5 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, včetně dodávky fólie m2 10,50760 396,07 4 161,75 800-711 RTS 21/ I
D2 : (1,05+,155)*(1,51*2+2,85*2) 10,50760

142 711482020RZ1 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm m2 85,31400 269,89 23 025,40 800-711 RTS 21/ I

(1,5+,7+,3)*(13,41+13,46)+(,7+,7+,3)*10,67 85,31400
143 711491171RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, materiál ve 

specifikaci
m2 467,28350 120,36 56 242,24 800-711 RTS 21/ I

C 1pp : (221,89+9,6)*2 462,98000
D1 : 1,51*2,85 4,30350

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně dodávky fólie a doplňků,
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144 711491172RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 235,79350 120,36 28 380,11 800-711 RTS 21/ I

C 1pp : (221,89+9,6) 231,49000
D1 : 1,51*2,85 4,30350

145 711491271RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 10,50760 136,41 1 433,34 800-711 RTS 21/ I

D2 : (1,05+,155)*(1,51*2+2,85*2) 10,50760
146 711499095R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce příplatek k ceně za plochu do 10 m2 natěradly 

za studena nebo za horka
m2 9,60000 96,57 927,07 800-711 RTS 21/ I

147 711499096R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce příplatek k ceně za plochu do 10 m2 natěradly a 
AIP

m2 9,60000 96,57 927,07 800-711 RTS 21/ I

148 711499097R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce příplatek k ceně za plochu do 10 m2 NAIP, 
pryžemi nebo trmoplasty

m2 9,60000 96,57 927,07 800-711 RTS 21/ I

149 711823129RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 37,54000 292,64 10 985,71 800-711 RTS 21/ I
13,41+13,46+10,67 37,54000

150 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 767,10344 51,28 39 337,06 SPCM RTS 21/ I

C 1pp : (221,89+9,6)*(2+1)*1,075 746,55525
D1 : 1,51*2,85*2*1,075 9,25253
D2 : (1,05+,155)*(1,51*2+2,85*2)*1,075 11,29567

151 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,85410 1 272,36 1 086,72 800-711 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
140,141,142,145,149,150, : 
Součet: : 0,85410 0,85410

Díl: 712 Povlakové krytiny 648 524,42
152 712391171RZ7 Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné 

hmotnosti 120 g/m2
m2 776,02345 182,09 141 306,11 800-711 RTS 21/ I

A1 : 14,365*12,29+,15*7,465*2+9,865*(4,04+2,17)+1,055*9,92*2 260,97820
A2 : 6,75*56,01+16,81*6,395-11,065*2,77-14,665*,71 444,50525
70,54 70,54000

153 712861703R00 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci m2 194,08635 597,95 116 053,93 800-711 RTS 21/ I

(1,235+,6)*(1,055*4+9,92*2+9,865*2+2,17*2+4,04*2) 103,14535
,2*(12,59*2+,98*8+14,365*2-7,465*2+9,92*2) 13,33200

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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11,65 11,65000
Mezisoučet 128,12735
(,2+,2)*56,01+(,3+,2)*(56,01-16,81+6,75*2+6,395*2)+,2*(16,81+3,62*2) 59,95900
6,0 6,00000

154 712997001RT1 Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu m 300,48700 71,92 21 611,03 800-711 RTS 21/ I
9,865*4+2,17*2+4,04*2-7,465*2 36,95000
9,92*4+1,055*4 43,90000
14,365*2-7,4865*2+12,59*2+,98*8 46,77700
12,76 12,76000
Mezisoučet 140,38700
56,01*2+6,75*2+3,62*2+6,395*2 145,55000
14,55 14,55000

155 712373111RVx Krytina střech do 10° fólie,kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl.izolace 180-370 mm, vč.dod.fólie, 
Dekplan 76  tl. 1,5 mm-kompl.dod+mtz vč.detailů

m2 776,02345 329,43 255 645,41 Vlastní

A1 : 14,365*12,29+,15*7,465*2+9,865*(4,04+2,17)+1,055*9,92*2 260,97820
A2 : 6,75*56,01+16,81*6,395-11,065*2,77-14,665*,71 444,50525
70,54 70,54000

156 283220012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; µ = 15 000,0

m2 241,07362 303,46 73 156,20 SPCM RTS 21/ I

Začátek provozního součtu
  (1,235+,6)*(1,055*4+9,92*2+9,865*2+2,17*2+4,04*2) 103,14535
  ,2*(12,59*2+,98*8+14,365*2-7,465*2+9,92*2) 13,33200
Konec provozního součtu
116,47735*1,2 139,77282
13,98 13,98000
Mezisoučet 153,75282
((,2+,2)*56,01+(,3+,2)*(56,01-16,81+6,75*2+6,395*2)+,2*(16,81+3,62*2))*1,2 71,95080
15,37 15,37000

157 28375980R klín atikový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; v = 50 mm; l = 1 000 mm m 315,51585 117,91 37 202,47 SPCM RTS 21/ I
273,177*1,05 286,83585
28,68 28,68000

158 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m t 2,53704 1 398,98 3 549,27 800-711 RTS 21/ I

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
152,153,154,155,156,157, : 
Součet: : 2,53704 2,53704

Díl: 713 Izolace tepelné 2 252 394,30
159 713111135R00 Montáž tepelné izolace stropů žebrových, spodem, lepením,  m2 231,49000 257,84 59 687,38 800-713 RTS 21/ I

221,89+9,6 231,49000
160 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 485,94000 78,35 38 073,40 800-713 RTS 21/ I

C 1pp : (221,89+9,6) 231,49000
B1,B2 : 239,41 239,41000
B3 : 7,49+7,55 15,04000

161 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 9,36600 136,21 1 275,74 800-713 RTS 21/ I

D2 : 1,05*(1,61*2+2,85*2) 9,36600
162 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvé m2 1 552,06690 154,06 239 111,43 800-713 RTS 21/ I

Začátek provozního součtu
  A1 : 14,365*12,29+,15*7,465*2+9,865*(4,04+2,17)+1,055*9,92*2 260,97820
  A2 : 6,75*56,01+16,81*6,395-11,065*2,77-14,665*,71 444,50525
Konec provozního součtu
705,48345*2 1 410,96690
141,1 141,10000

163 713141221R00 Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, 
nosný matriál ve specifikaci

m2 776,02345 317,68 246 527,13 800-713 RTS 21/ I

A1 : 14,365*12,29+,15*7,465*2+9,865*(4,04+2,17)+1,055*9,92*2 260,97820
A2 : 6,75*56,01+16,81*6,395-11,065*2,77-14,665*,71 444,50525
70,54 70,54000

164 713111231RSx reflexní fólie v podlaze - kompl.dod+mtz m2 230,23000 363,94 83 789,91 Vlastní

B1 : 239,41-1,8*2,55*2 230,23000
165 713121111RTx Izolace tepelná podlah lepená cement.lepidlem, materiál ve specifikaci m2 18,36000 232,47 4 268,15 Vlastní

B2 : 1,8*2,55*2*2 18,36000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Stránka 30 z 70Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/01

O: SO-1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

166 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 14,16719 5 722,23 81 067,92 SPCM RTS 21/ I

C 1pp : (221,89+9,6)*,06*1,02 14,16719
167 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3
m3 18,88958 3 290,28 62 152,01 SPCM RTS 21/ I

strop 1pp : (221,89+9,6)*,08*1,02 18,88958
168 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
m3 6,42600 3 910,19 25 126,88 SPCM RTS 21/ I

B1,B2 : (239,41-1,8*2,55*2)*,02*1,02 4,69669
B2 : 1,8*2,55*2*,07*1,02 0,65545
B3 : (7,49+7,55)*,07*1,02 1,07386

169 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 210,96358 4 482,41 945 625,26 SPCM RTS 21/ I
Začátek provozního součtu
  A1 : (14,365*12,29+,15*7,465*2+9,865*(4,04+2,17)+1,055*9,92*2)*(,12+,31)/2 56,11031
  A2 : (6,75*56,01+16,81*6,395-11,065*2,77-14,665*,71)*(,2+,332)/2 118,23840
Konec provozního součtu
174,34871*1,1 191,78358
19,18 19,18000

170 283763203R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,500 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 9,83430 286,12 2 813,79 SPCM RTS 21/ I

D2 : 1,05*(1,61*2+2,85*2)*1,05 9,83430
171 283769 Deska  Purenit tl. 50 mm m2 19,27800 587,40 11 323,90 Vlastní

B2 : 1,8*2,55*2*2*1,05 19,27800
172 631402290R deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 60,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 136,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 791,55312 488,55 386 713,28 SPCM RTS 21/ I

Začátek provozního součtu
  A1 : 14,365*12,29+,15*7,465*2+9,865*(4,04+2,17)+1,055*9,92*2 260,97820
  A2 : 6,75*56,01+16,81*6,395-11,065*2,77-14,665*,71 444,50525
Konec provozního součtu
705,48345*1,02 719,59312
71,96 71,96000

173 67352470R fólie izolační střešní separační; parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 180 g/m2; PE; µ = 
345 000,0; sd 65,00 až 75,00 m

m2 876,90630 47,68 41 810,89 SPCM RTS 21/ I

Začátek provozního součtu
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  A1 : 14,365*12,29+,15*7,465*2+9,865*(4,04+2,17)+1,055*9,92*2 260,97820
  A2 : 6,75*56,01+16,81*6,395-11,065*2,77-14,665*,71 444,50525
Konec provozního součtu
705,48345*1,13 797,19630
79,71 79,71000

174 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 16,28989 1 413,59 23 027,23 800-713 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
159,161,162,163,164,166,167,168,169,170,171,172,173, : 
Součet: : 16,28989 16,28989

Díl: 760R Repasované výrobky 2 531 430,27
175 Rep 1 repase mosazných madel dl.cca 5m  kompl.dod+mtz ks 4,00000 26 149,31 104 597,24 Vlastní
176 Rep 2 repase mosazných madel oboustraných  schodiště  kompl.dod+mtz soubor 1,00000 87 164,34 87 164,34 Vlastní
177 Rep 3 repase ocelových prosklenných vrat 2590/3300mm, sklo grepi s bezpečnostní fólií -  

kompl.dod+mtz
ks 2,00000 383 522,62 767 045,24 Vlastní

178 Rep 4 repase ocelových prosklenných vrat 2000/3300mm, sklo čiré s bezpečnostní fólií -  kompl.dod+mtz ks 2,00000 339 940,46 679 880,92 Vlastní

179 Rep 5 repase kovové mříže 1580/3000mm  -  kompl.dod+mtz ks 1,00000 90 650,56 90 650,56 Vlastní
180 Rep 6 repase mosazných závěsových tyčí vč. konzol kompl.dod+mtz ks 2,00000 4 357,99 8 715,98 Vlastní
181 Rep 7 repase ocelových vrat  1600/2500mm -  kompl.dod+mtz ks 2,00000 116 799,85 233 599,70 Vlastní
182 Rep 8 repase ocelových vrat  1520/2210mm -  kompl.dod+mtz ks 2,00000 104 597,19 209 194,38 Vlastní
183 Rep 9 repase ocelových dveří  1100/2000mm -  kompl.dod+mtz ks 2,00000 87 164,34 174 328,68 Vlastní
184 Rep10 repase ocelových dveří  900/1970mm -  kompl.dod+mtz ks 1,00000 78 447,90 78 447,90 Vlastní
185 Rep11 repase parapetní desky na kůru 300/9450mm -  kompl.dod+mtz ks 1,00000 26 428,04 26 428,04 Vlastní
186 Rep12 odborné očištění dlažby na kůru m2 24,68000 1 655,98 40 869,59 Vlastní
187 Rep13 replika mosazného kování  -  kompl.dod+mtz ks 5,00000 6 101,54 30 507,70 Vlastní

5 5,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 216 902,12
188 764217400R00 Krytiny z titanzinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, 

prostupů a výčnělků
 železobetonových desek,  

m2 111,93400 2 878,54 322 206,50 800-764 RTS 21/ I

KL1 : 2,84*2,8*2 15,90400
KL4 : 1,1*87,3 96,03000

50 m vodorovně

včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoci a dodávky difuzní fólie.
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189 764530450R00 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů 
 rš 600 mm

m 28,16000 3 230,61 90 973,98 800-764 RTS 21/ I

KL5 : 22,56 22,56000
KL6 : 2,8*2 5,60000

190 764 KL3 KL3 -Oplechování atiky a stříšky   Ti-Zn  - kompl.dod+mtz m2 216,00000 3 182,35 687 387,60 Vlastní

KL3 : 1,8*120 216,00000
191 764 KL7 KL7- připojovací lišta hydroizolace  na svislé stěně, rš. 230mm,plech TiZn-kompl.dod+mtz m 90,00000 827,00 74 430,00 Vlastní

192 764 KL7-s Spára  silikonem m 90,00000 216,76 19 508,40 Vlastní

KL7 : 90 90,00000
193 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 8,22296 2 723,55 22 395,64 800-764 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
188,189,190,191,192, : 
Součet: : 8,22296 8,22296

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 395 255,81
194 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 6,00000 1 300,51 7 803,06 800-766 RTS 21/ I

T1,2 : 4+2 6,00000
195 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 6,00000 433,50 2 601,00 800-766 RTS 21/ I
196 766 T3 T3 vnitřní dveře 1600/3000mm 2křídlové,plné,vč.neviditelné zárubně, el.ovládání, 

kování,povrch.úprav, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků
kus 1,00000 299 116,65 299 116,65 Vlastní

197 549146 Dveřní kování  klika-klika, štítkové broušená nerez, zámek FAB kus 6,00000 433,50 2 601,00 Vlastní
198 611650-a Dveře vnitřní dřevěné  plné 1kř. 60x197 cm -  nástřik barvou kus 4,00000 13 828,72 55 314,88 Vlastní
199 611650-b Dveře vnitřní dřevěné  plné 1kř. 70x197 cm -  nástřik barvou kus 2,00000 13 828,72 27 657,44 Vlastní
200 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 0,09480 1 706,51 161,78 800-766 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
197,198,199, : 
Součet: : 0,09480 0,09480

včetně spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoci a dodávky difuzní fólie.

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

vč. dodávky a montáže silikonu.

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 606 915,46
201 ..poznámka výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle 

výpisu
0,00000 0,00 Vlastní

202 Z1 Z1- dvojice ocel.okenních křídel - 900/820mm-vnitřní otvír.,vnější fix ks 20,00000 68 336,89 1 366 737,80 Vlastní
203 Z2 Z2- dvojice ocel.okenních křídel - 900/820mm- výklopných, pákový mechanismus otvírání, 

kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků
ks 2,00000 57 876,90 115 753,80 Vlastní

204 Z3 Z3- dvojice ocel.okenních křídel - 1030/790mm- výklopných, pákový mechanismus otvírání, 
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 2,00000 57 876,90 115 753,80 Vlastní

205 Z4 Z4- lemovací profil hrany jámy - L50/50/5 žár.pozink, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 8 670,06 8 670,06 Vlastní

Díl: 767z bandáže,zesilování žb.kcí 6 431 948,73
206 216903121R00 Otryskání ploch pískem FP líců kleneb m2 142,83780 690,14 98 578,08 800-2 RTS 21/ I

sloupy : 2,0*,25*4*5 10,00000
trámy : ,25*((10+4+4)*4,575+5*3,55+5*3,2) 29,02500
(,28+,36)/2*,8*(2*10+4+4+5+5)*2 19,45600
,28*(10*(4,575-,8*2)+(4+4)*(4,575-,8)+5*(3,55-,8)+5*(3,2-,8))*2 47,99200
průvlaky : ,18*(2*4,625+2*3,185+4*4,625) 6,14160
(,43+,54)/2*,8*(2*2+1*(2+4))*2 7,76000
,43*((4,625-,8*2)*2+(3,185-,8)*2+(4,625-,8)*4)*2 22,46320

207 614471715R00 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou 
adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy

m2 142,83780 765,14 109 290,91 801-4 RTS 21/ I

142,8378 142,83780
208 970051020R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 20 mm m 10,00000 863,10 8 631,00 801-3 RTS 21/ I

vč.A.05 : 30*,25 7,50000
A.02 : 10*,25 2,50000

209 970051025R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 25 mm m 89,72000 997,05 89 455,33 801-3 RTS 21/ I
vč.A.03 : (598+76+76+76)*,08 66,08000
vč.A.04 : (168+20+20+20)*0,08 18,24000
vč.A.05 : 12*,25 3,00000
vč.B.02 : ,06*2*20 2,40000

210 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 5,40000 575,25 3 106,35 801-3 RTS 21/ I
B.03 pozn.1 : 4*(,3*2+,75) 5,40000

211 973031335R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm

kus 4,00000 479,46 1 917,84 801-3 RTS 21/ I

vč.přesunu hmot,vč.zabudování
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B.03 pozn.1 : 4 4,00000
212 762313113R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů 

 délky přes 300 do 450 mm
kus 1 064,00000 139,59 148 523,76 800-762 RTS 21/ I

A.02 : 10 10,00000
A.03 : 598+76+76+76 826,00000
A.04 : 168+20+20+20 228,00000

213 3319410 svary koutové 4mm m 583,60000 477,72 278 797,39 Vlastní
vč A.07 ST1,2,3,SP1 : (17+2+10+2)*(,08*8+,06*4) 27,28000
 VT1,2,3,VP1,2 k bandážím průvlaků a trámů : ,08*4*(349+64+114) 168,64000
vč.A.02 pol.2 : (,05+,074*2)*2*130 51,48000
           pol.3 : (,08*2+,074*2)*20 6,16000
           pol.4 : (,08*2+,08)*2*10 4,80000
           pol.5 : (,1*2+,04*4*2)*20 10,40000
           pol.6 : ,074*2*10 1,48000
vč.A.03 : (,06+,074*2)*2*(301+56) 148,51200
2*,05*(598+76+76+76) 82,60000
2*,08*(2*10+4+4+5+5) 6,08000
vč.A.04 : (,06+,074*2)*2*108 44,92800
2*,05*(168+20+20+20) 22,80000
,18*2*(5+9+5) 6,84000
,08*2*(2*2+2+4) 1,60000

214 38094 injektáž trhlin v 1pp dod+mtz m 96,00000 1 073,79 103 083,84 Vlastní

1pp cca : 24*1,0*4 96,00000
215 4139410 přivaření matek kus 1 116,00000 376,72 420 419,52 Vlastní

vč.A.04 : (168+20+20+20) 228,00000
A.02 : 10*2 20,00000
vč.A.03 : (598+76+76+76) 826,00000
vč.A.05 : 30 30,00000
vč.A.05 : 12 12,00000

216 413b bodový svar -zřízení+odstranění kus 1 054,00000 324,27 341 780,58 Vlastní
(598+76+76+76) 826,00000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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(168+20+20+20) 228,00000
217 622474 podkladní jemnozrná malta nesmršťující vysokopevnostní   tl. do 10 mm komp.dod+mtz m2 95,13480 938,10 89 245,96 Vlastní

vč.A.02 pol.1 : ,08*2*2,0*20 6,40000
vč.A.02 pol.3 : ,08*,25*20 0,40000
vč.A.04 : ,08*2*(3,035*4+2,39*4+3,83*8+,805*20) 10,95040
,08*,4*114 3,64800
vč.A.05 : ,35*,21*4+,35*,1*4+,2*,1*4+,32*,1*(2+9) 0,86600
vč.A.03 : ,08*(349+64) 33,04000
,08*2*(2,96*20+3,78*8+3,78*8+2,755*10+2,405*10+,805*76) 37,19360
vč.A.07 : ,08*(,4*38+,2*20+,2*4) 1,60000
Mezisoučet 94,09800
vč.B.03 pol.15 : ,18*,18*32 1,03680

218 622r Reprofilace-cement.hmota  tl.do 15 mm dod+mtz m2 142,83780 1 455,70 207 928,99 Vlastní
142,8378 142,83780

219 6324513 jemnozrná malta nesmršťující-vyplnění otvoru hl. 80mm d 25mm okolo závitové tyče d12mm-
kompl.dod+mtz

ks 1 054,00000 211,12 222 520,48 Vlastní

vč.A.03 : 598+76+76+76 826,00000
vč.A.04 : 168+20+20+20 228,00000

220 632477 Reprofil.polymercement.maltou,tl.do30 mm+penetrace m2 5,12000 2 489,61 12 746,80 Vlastní
vč.A.04    pol.1 : ,08*2*2,0*20*,8 5,12000

221 767 l ložisko  - kompl.dod+mtz ks 4,00000 2 914,86 11 659,44 Vlastní

222 767 t montáž táhel kus 20,00000 376,72 7 534,40 Vlastní
B.03 : 20 20,00000

223 767 z zinkování kg 7 557,33000 69,79 527 426,06 Vlastní
6870,3*1,1 7 557,33000

224 767990010Rx bandáže sloupů,průvlaků, stykování - kompl. mtz  - dle výkresů kg 5 756,57000 151,72 873 386,80 Vlastní
A.05 : (130,7-(11,7+7,4))*1,1 122,76000
A.04 : (976,5-(82,0+10,0+10,7+11,4))*1,1 948,64000
A.02 : (477,2-3,1)*1,1 521,51000
A.03 : (3085,2-(217,6+28,7+30,3+32,0))*1,1 3 054,26000
A.07 : 884,0+225,4 1 109,40000

225 767990010Ry zesílení stávající žb střechy - kompl  mtz vč.svařování - dle výkresů B.01,02 kg 7 557,33000 167,32 1 264 492,46 Vlastní

dle pozn.2  vč. B01
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vč.B.02 : 6870,3*1,1 7 557,33000
226 767nt Napnutí táhel postupné  do 14kN kus 60,00000 537,10 32 226,00 Vlastní

B.03 fáze 1-3 : 20*3 60,00000
227 767rnt rektifikace napnutí táhel na hodnotu 14kN kus 20,00000 1 323,05 26 461,00 Vlastní

B.03  fáze 4 : 20 20,00000
228 78389 impregnační nátěr- inhibitor koroze na očištěný beton m2 142,83780 477,72 68 236,47 Vlastní

sloupy : 2,0*,25*4*5 10,00000
trámy : ,25*((10+4+4)*4,575+5*3,55+5*3,2) 29,02500
(,28+,36)/2*,8*(2*10+4+4+5+5)*2 19,45600
,28*(10*(4,575-,8*2)+(4+4)*(4,575-,8)+5*(3,55-,8)+5*(3,2-,8))*2 47,99200
průvlaky : ,18*(2*4,625+2*3,185+4*4,625) 6,14160
(,43+,54)/2*,8*(2*2+1*(2+4))*2 7,76000
,43*((4,625-,8*2)*2+(3,185-,8)*2+(4,625-,8)*4)*2 22,46320

229 95399 vlepení závitové tyče M16 do tmele HILTI HIT-HY 200 do vrtu d 20mm - hl.250mm kus 30,00000 1 457,43 43 722,90 Vlastní
vč.A.05 : 30 30,00000

230 95399b vlepení závitové tyče M20 do tmele HILTI HIT-HY 200 do vrtu d 25mm - hl.250mm kus 12,00000 1 706,70 20 480,40 Vlastní
vč.A.05 : 12 12,00000

231 978 očištění hran sloupů (odstranění omítky a nesoudrž.betonu) m2 6,40000 604,74 3 870,34 Vlastní
vč.A.04    pol.1 : ,08*2*2,0*20 6,40000

232 998767 příplatek za zdvižení dlouhé oceli na horní střechu (+13,3m) t 4,62270 31,21 144,27 Vlastní
vč.B.02 pol.1,3 : (1912,0+2710,7)*,001 4,62270

233 13222756R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 25,0 mm; b = 8,0 mm t 0,01254 78 622,17 985,92 SPCM RTS 21/ I
B.02 : 11,4*,001*1,1 0,01254

234 13227702R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 50,0 mm; b = 6,0 mm t 0,08415 78 622,17 6 616,06 SPCM RTS 21/ I
A.02 : 76,5*,001*1,1 0,08415

235 13321223R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S355 (11523); a = 60,0 mm; b = 6,0 mm t 1,26709 78 622,17 99 621,37 SPCM RTS 21/ I
A.03,04 : (153,1+39,6+76,3)*,001*1,1 0,29590
A.07 : (470,5+212,5+92,5+107,4)*,001*1,1 0,97119

236 13322762R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 80,0 mm; b = 10,0 mm t 1,42571 78 622,17 112 092,41 SPCM RTS 21/ I
A.03,04,07 : (723,3+160,8+286,4+95,5+25,1+5,0)*,001*1,1 1,42571

237 13322939R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S355 (11523); a = 80,0 mm; b = 8,0 mm t 0,23683 78 622,17 18 620,09 SPCM RTS 21/ I
B.02 : (155,5+59,8)*,001*1,1 0,23683
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238 13323024R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S355 (11523); a = 100,0 mm; b = 20,0 mm t 0,05016 78 622,17 3 943,69 SPCM RTS 21/ I
B.02 : 45,6*,001*1,1 0,05016

239 13324334R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 120,0 mm; b = 20,0 mm t 0,09249 78 622,17 7 271,76 SPCM RTS 21/ I
B.02 : 84,08*,001*1,1 0,09249

240 13331780R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 80,0 
mm; b = 80,0 mm

t 2,78091 78 622,17 218 641,18 SPCM RTS 21/ I

Začátek provozního součtu
  A.02,03,04 : 292+36,5+435,1+220,8+220,8+201,1+175,6+446,6+88,6+69,8+223,7+117,5 2 528,10000
Konec provozního součtu
2528,1*,001*1,1 2,78091

241 13331780x Úhelník nerovnoramenný L jakost S235   80x 60x 6 mm, 11375 t 0,01859 78 622,17 1 461,59 Vlastní
A.02 : 16,9*,001*1,1 0,01859

242 13384320Rx Tyč průřezu UPN  80, střední, jakost oceli S235, 11375 t 0,05742 78 622,17 4 514,49 Vlastní
A.02 : (17,4+34,8)*,001*1,1 0,05742

243 13385430Rx Tyč průřezu UPE120, střední, jakost oceli S235, 11375 t 0,71874 78 622,17 56 508,90 Vlastní
B.02 : (484,0+169,4)*,001*1,1 0,71874

244 13485335R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UPE; výška 300 mm t 2,98177 78 622,17 234 433,23 SPCM RTS 21/ I
B.02 : 2710,7*,001*1,1 2,98177

245 13486375Rx Tyč průřezu HEA 450, hrubé, jakost oceli S235, 11375 t 3,20320 78 622,17 251 842,53 Vlastní
2,912*1,1 3,20320

246 13611228R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  10,00 mm t 0,29370 78 622,17 23 091,33 SPCM RTS 21/ I
B.02 : (104,9+25,9+14,4+81,3+31,0)*,001*1,1 0,28325
A.05 : 9,5*,001*1,1 0,01045

247 13611238R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  15,00 mm t 0,16181 78 622,17 12 721,85 SPCM RTS 21/ I
B.02 : 45,2*,001*1,1 0,04972
A.02 : (34,6+16,5+9,4+7,5+33,9)*,001*1,1 0,11209

248 311110190000R matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M12; pevnost 8.8 kus 1 181,40000 94,08 111 146,11 SPCM RTS 21/ I
vč.A.04 : (168+20+20+20)*1,1 250,80000
A.02 : 10*2*1,1 22,00000
vč.A.03 : (598+76+76+76)*1,1 908,60000

249 311110220000R matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8 kus 33,00000 113,15 3 733,95 SPCM RTS 21/ I
vč.A.05 : 30*1,1 33,00000

250 311114240000R matice ocel.pozink.; korunová nízká; M20 kus 101,20000 80,19 8 115,23 SPCM RTS 21/ I
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vč.A.05 : 12*1,1 13,20000
vč.B.02 : 4*20*1,1 88,00000

251 31120580R podložka spojovací, přesná pro šrouby se šestihr.hlavou a šestihr.mat., tvar B; ocelová; d = 44,0 
mm; d díry = 25,0 mm; tl = 4,00 mm

1000 ks 0,04400 29 635,97 1 303,98 SPCM RTS 21/ I

vč.B.02 : (40/1000)*1,1 0,04400
252 31179127R tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 503,97900 266,61 134 365,84 SPCM RTS 21/ I

vč.A.04 : (168*,55+20*,565+20*,605+20*,645)*1,05 135,13500
vč.A.02 : ,35*10*1,05 3,67500
vč.A.03 : (,41*598+,425*76+,45*76+,475*76)*1,05 365,16900

253 31179129Rx Tyč závitová M16, DIN 975, pozink, ocel 8.8 m 9,45000 324,27 3 064,35 Vlastní
vč.A.05 : ,3*30*1,05 9,45000

254 31179131Rx Tyč závitová M20, DIN 975, pozink , ocel 8.8 m 51,03000 413,14 21 082,53 Vlastní
vč.A.05 : ,3*12*1,05 3,78000
vč.B.02 : 2,25*20*1,05 47,25000

255 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 30,20966 2 684,67 81 102,97 800-767 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
206,207,211,213,214,215,216,217,218,219,220,222,224,225,226,227,228,233,234,235,236,237,2
38,239,240, : 
241,242,243,244,245,246,247,251,252,253,254, : 
Součet: : 30,20966 30,20966

Díl: 76ST Stínící konstrukce 180 378,58
256 760 roleta 3030/3000mm ve vodicích lištách, bílá , el.pohon, tichý chod  kompl.dod+mtz ks 2,00000 68 514,19 137 028,38 Vlastní
257 761 závěs látkový hotový rozměr 1500/3300mm po nařasení 1000/3300mm   kompl.dod+mtz ks 4,00000 10 837,55 43 350,20 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 129 646,36
258 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 338,52200 67,62 22 890,86 800-771 RTS 21/ I

157,49*,1 15,74900
311,202 311,20200
1,24*(21*,15+20*,3) 11,34600
10*,15*,15 0,22500

259 771275511RT1 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice,  , kladených do 
tmele, C2TS1

m 24,80000 468,18 11 610,86 800-771 RTS 20/ II

20*1,24 24,80000

50 m vodorovně
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260 771275521RT1 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice,  , kladených do tmele, 
C2TS1

m 26,04000 476,85 12 417,17 800-771 RTS 20/ II

21*1,24 26,04000
261 771475014RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele
m 157,49000 286,12 45 061,04 800-771 RTS 21/ I

202 : 1,24*2+1,54*2-,8 4,76000
101 : 16,37*2+18,34*2+,1*2+,5*4*8+,15*12-1,6*3+,6*4-2,0*2+,35*4-,7*2-,8 80,22000
2,55*2+1,8*4+,85*2 14,00000
102 : 2,8*2-,8+2,18*2-,7*2+,25*2+,55*2 9,36000
103 : 2,8*2-,5+2,19*2+,3+,05-,7*2+,25*2+,55*2 10,03000
104 : 16,73*2+3,03*2-2,59*2+,25*4-1,6*4 28,94000
114 : 1,24*2+4,25*2-,8 10,18000

262 771575105RT1 Montáž podlah z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 311,20200 953,71 296 796,46 800-771 RTS 21/ I

B1,B2 : 239,41 239,41000
B3 : 7,49+7,55 15,04000
B5 : 1,49+,93+5,26+1,99 9,67000
B4 : 50,13-2,54*1,2 47,08200

263 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 4,41000 17,34 76,47 800-771 RTS 21/ I

B5 : 1,49+,93+1,99 4,41000
264 771 výměna dlaždic na kůru - odstranění+položení nové do tmele ks 10,00000 624,25 6 242,50 Vlastní

kůr cca : 10 10,00000
265 77147 Řezání dlaždic keramických  vodním paprskem m 3 765,44000 312,12 1 175 269,13 Vlastní

Začátek provozního součtu
  311,202*1,1/(,6*,6) 950,89500
Konec provozního součtu
951*,6*6 3 423,60000
Začátek provozního součtu
  (21*1,35*,15+20*1,35*,3)*1,1 13,58775
  13,58775/(,6*,6) 37,74375
Konec provozního součtu
38*,6*6+21*1,35+20*,3*2 177,15000
Začátek provozního součtu
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  202 : 1,24*2+1,54*2-,8 4,76000
  101 : 16,37*2+18,34*2+,1*2+,5*4*8+,15*12-1,6*3+,6*4-2,0*2+,35*4-,7*2-,8 80,22000
  2,55*2+1,8*4+,85*2 14,00000
  102 : 2,8*2-,8+2,18*2-,7*2+,25*2+,55*2 9,36000
  103 : 2,8*2-,5+2,19*2+,3+,05-,7*2+,25*2+,55*2 10,03000
  104 : 16,73*2+3,03*2-2,59*2+,25*4-1,6*4 28,94000
  114 : 1,24*2+4,25*2-,8 10,18000
Konec provozního součtu
((157,49*,1*1,2)/(,6*,6))*,6*5 157,49000
Mezisoučet 3 758,24000
,6*2*3*2 7,20000

266 597 a Dlažba TODAGRES colors white natural matná 600x600x9 mm m2 364,22235 1 380,28 502 728,83 Vlastní
311,202*1,10 342,32220
(21*1,35*,15+20*1,35*,3)*1,10 13,58775
Začátek provozního součtu
  202 : 1,24*2+1,54*2-,8 4,76000
  102 : 2,8*2-,8+2,18*2-,7*2+,25*2+,55*2 9,36000
  103 : 2,8*2-,5+2,19*2+,3+,05-,7*2+,25*2+,55*2 10,03000
  104 : 16,73*2+3,03*2-2,59*2+,25*4-1,6*4 28,94000
  114 : 1,24*2+4,25*2-,8 10,18000
Konec provozního součtu
63,27*,1*1,20 7,59240
Mezisoučet 363,50235
Začátek provozního součtu
  10*,15*,15 0,22500
Konec provozního součtu
,6*,6*2 0,72000

267 597 b Dlažba TODAGRES colors black polished 600x300x9 mm m2 11,30640 1 534,60 17 350,80 Vlastní
Začátek provozního součtu
  101 : 16,37*2+18,34*2+,1*2+,5*4*8+,15*12-1,6*3+,6*4-2,0*2+,35*4-,7*2-,8 80,22000
  2,55*2+1,8*4+,85*2 14,00000
Konec provozního součtu
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94,22*,1*1,2 11,30640
268 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 9,04313 4 335,03 39 202,24 800-771 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
258,259,260,261,262,266,267, : 
Součet: : 9,04313 9,04313

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 447 302,51
269 777553020R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou
m2 234,53800 146,75 34 418,45 800-773 RTS 21/ I

C 1pp : 221,89+9,6 231,49000
D1 : 1,2*2,54 3,04800

270 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 234,53800 728,29 170 811,68 800-773 RTS 21/ I

C 1pp : 221,89+9,6 231,49000
D1 : 1,2*2,54 3,04800

271 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek 
za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu

m2 469,07600 130,49 61 209,73 800-773 RTS 21/ I

C 1pp : (221,89+9,6)*2 462,98000
D1 : 1,2*2,54*2 6,09600

272 777812222R00 Nátěr epoxidový, podlah betonových, s normálním až středně těžkým zatížením, pro skladovací a 
výrobní prostory, nakládací rampy, montážní haly, parkovací plochy a domy, skladba: záškrab 1x 
základní nátěr prosypaný křemičitým pískem, 2xnátěr

m2 242,31720 725,25 175 740,55 800-773 RTS 21/ I

C 1pp : 221,89+9,6 231,49000
D1,D2 : 1,2*2,54+1,04*(1,2*2+2,54*2) 10,82720

273 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m t 4,54942 1 125,88 5 122,10 800-773 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
269,270,271,272, : 
Součet: : 4,54942 4,54942

Díl: 781 Obklady keramické 51 260,86
274 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 27,62100 67,62 1 867,73 800-771 RTS 21/ I

275 781475120RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 27,62100 1 023,07 28 258,22 800-771 RTS 20/ II

50 m vodorovně

včetně dodávky a montáže záškrabu s prosypem pískem a vrchní vrstvy.

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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108 : 2,4*(1,49*2+1,0*2)-,7*2,02 10,53800
109 : 2,4*(,93*2+1,0*2)-,7*2,02*2 6,43600
102 : 1,95*(,95*2+,8) 5,26500
103 : 1,95*(,98*2+,8) 5,38200

276 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 17,08300 43,36 740,72 800-771 RTS 21/ I

109 : 2,4*(,93*2+1,0*2)-,7*2,02*2 6,43600
102 : 1,95*(,95*2+,8) 5,26500
103 : 1,95*(,98*2+,8) 5,38200

277 597813741R obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 30,38310 565,29 17 175,26 SPCM RTS 21/ I
27,621*1,1 30,38310

278 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 0,74254 4 335,03 3 218,93 800-771 RTS 21/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
274,275,277, : 
Součet: : 0,74254 0,74254

Díl: 783 Nátěry 134 988,44
279 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 199,87072 410,05 81 956,99 800-783 RTS 21/ I

Začátek provozního součtu
  A.02,04,05 : (477,2+976,5+130,7)*1,1 1 742,84000
  A.07 : (884+225,4) 1 109,40000
  A.03 : 3085,2*1,1 3 393,72000
Konec provozního součtu
6245,96*,001*32 199,87072

280 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 199,87072 232,28 46 425,97 800-783 RTS 21/ I
281 783601813R00 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením, dveří a zárubní m2 4,79200 703,16 3 369,54 800-783 RTS 21/ I

zárubně : (,6+1,97*2)*,2*4 3,63200
(,7+1,97*2)*,25 1,16000

282 783625300R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 2x email + 2x tmel m2 4,79200 675,28 3 235,94 800-783 RTS 21/ I

zárubně : (,6+1,97*2)*,2*4 3,63200
(,7+1,97*2)*,25 1,16000

včetně pomocného lešení.

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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S: 2021/01

O: SO-1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

Díl: 784 Malby 1 050 136,28
283 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 912,18585 127,52 116 321,94 800-784 RTS 21/ I

368,0962 368,09620
101 : 9,45*(2,8+1,085+,84) 44,65125
102 : 2,6*(2,8*2+2,18*2)-,8*1,95+(,25+,55)*(,83+2,1*2) 28,36000
103 : 2,6*(2,8*2+2,19*2)-,5*1,95+(,25+,55)*(,83+2,1*2) 28,99700
104 : 3,4*(16,73*2+3,03*2)-(2,59*3,3*2+1,6*3,0-4,0*3)+50,13 174,60400
105 : 2,98*(6,15*2+4,21*2) 61,74560
106 : 3,03*(7,17*2+6,15*2) 80,71920
108 : (3,0-2,4)*(1,49*2+1,0*2) 2,98800
109 : (3,0-2,4)*(,93*2+1,0*2) 2,31600
114 : 3,36*(1,24+1,745*2)+(3,36+1,7)/2*2,5*2+1,7*1,24+1,24*(1,745+3,2) 36,78260
82,926 82,92600

284 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 368,09620 112,76 41 506,53 800-784 RTS 21/ I
368,0962 368,09620

285 784127201R00 Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem  , disperzní, jednonásobné m2 312,75015 316,50 98 985,42 800-784 RTS 21/ I
Začátek provozního součtu
  101 : 9,45*(2,8+1,085+,84) 44,65125
  102 : 2,6*(2,8*2+2,18*2)-,8*1,95+(,25+,55)*(,83+2,1*2) 28,36000
  103 : 2,6*(2,8*2+2,19*2)-,5*1,95+(,25+,55)*(,83+2,1*2) 28,99700
  104 : 3,4*(16,73*2+3,03*2)-(2,59*3,3*2+1,6*3,0-4,0*3)+50,13 174,60400
  105 : 2,98*(6,15*2+4,21*2) 61,74560
  106 : 3,03*(7,17*2+6,15*2) 80,71920
  108 : (3,0-2,4)*(1,49*2+1,0*2) 2,98800
  109 : (3,0-2,4)*(,93*2+1,0*2) 2,31600
  114 : 3,36*(1,24+1,745*2)+(3,36+1,7)/2*2,5*2+1,7*1,24+1,24*(1,745+3,2) 36,78260
  101,201 : 11,0*(16,37*2+16,73*2+,15*12+,5*4*8)-(2,0*3,0*2+1,6*3,0-4,0*3) 919,20000
  -(3,5+5,5+5,5+8+6+8+5,5+5,5+3,5) -51,00000
  202 : 8,03*(1,24*2+1,54*2)+1,99 46,63680
  schodiště : 3,36*(1,24+1,7*2-
1,58+,35*2)+(11,67+8,03)/2*6,0*2+8,03*(1,745*2+1,24*2)+1,24*7,24

187,75030

Konec provozního součtu
1563,75075*,2 312,75015
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S: 2021/01

O: SO-1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

286 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 368,09620 144,89 53 333,46 800-784 RTS 21/ I
Začátek provozního součtu
  1pp : 16,65*2+16,37*2+9,5*2+1,08*2 87,20000
  ,3*(4*4+,25*4*6) 6,60000
  (6,07+2,2+1,72)*2-,3*2 19,38000
Konec provozního součtu
2,145*113,18 242,77110
Mezisoučet 242,77110
strop žebra : (9,5*2+16,37)*(,415*2+,25) 38,19960
(,275*2+,18)*((3,75+3,2)*5+4,7*2*9) 87,12550
Mezisoučet 125,32510

287 784442011RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 
penetrace

m2 629,01665 152,11 95 679,72 800-784 RTS 21/ I

101 : 9,45*(2,8+1,085+,84) 44,65125
102 : 2,6*(2,8*2+2,18*2)-,8*1,95+(,25+,55)*(,83+2,1*2)+7,49 35,85000
103 : 2,6*(2,8*2+2,19*2)-,5*1,95+(,25+,55)*(,83+2,1*2)+7,55 36,54700
104 : 3,4*(16,73*2+3,03*2)-(2,59*3,3*2+1,6*3,0-4,0*3)+50,13 174,60400
105 : 2,98*(6,15*2+4,21*2)+25,89 87,63560
106 : 3,03*(7,17*2+6,15*2)+44,1 124,81920
108 : (3,0-2,4)*(1,49*2+1,0*2)+1,49 4,47800
109 : (3,0-2,4)*(,93*2+1,0*2)+,93 3,24600
114 : 3,36*(1,24+1,745*2)+(3,36+1,7)/2*2,5*2+1,7*1,24+1,24*(1,745+3,2) 36,78260
ostění oken : (,9*2+,82*2)*15*,45 23,22000
57,183 57,18300

288 784442013RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 5m do 8m, jednobarevné, dvojnásobné 
+ 1x penetrace

m2 1 532,29710 169,09 259 096,12 800-784 RTS 21/ I

101,201 : 11,0*(16,37*2+16,73*2+,15*12+,5*4*8)-(2,0*3,0*2+1,6*3,0-4,0*3) 919,20000
239,41 239,41000
202 : 8,03*(1,24*2+1,54*2)+1,99 46,63680
schodiště : 3,36*(1,24+1,7*2-1,58+,35*2)+(11,67+8,03)/2*6,0*2+8,03*(1,745*2+1,24*2)+1,24*7,24 187,75030

139,3 139,30000
289 78440 vnitřní výmalba pro projekci  kompl.dod+mtz m2 68,97000 2 861,11 197 330,76 Vlastní
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S: 2021/01

O: SO-1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

6,27*11,0 68,97000
290 784402803R0x Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 11,5m m2 1 212,84610 127,52 154 662,13 Vlastní

101,201 : 11,0*(16,37*2+16,73*2+,15*12+,5*4*8)-(2,0*3,0*2+1,6*3,0-4,0*3) 919,20000
-(3,5+5,5+5,5+8+6+8+5,5+5,5+3,5) -51,00000
202 : 8,03*(1,24*2+1,54*2)+1,99 46,63680
schodiště : 3,36*(1,24+1,7*2-1,58+,35*2)+(11,67+8,03)/2*6,0*2+8,03*(1,745*2+1,24*2)+1,24*7,24 187,75030

110,259 110,25900
291 7844201 příplatek za výmalbu výšku  11,5m m2 1 532,29710 21,68 33 220,20 Vlastní

101,201 : 11,0*(16,37*2+16,73*2+,15*12+,5*4*8)-(2,0*3,0*2+1,6*3,0-4,0*3) 919,20000
239,41 239,41000
202 : 8,03*(1,24*2+1,54*2)+1,99 46,63680
schodiště : 3,36*(1,24+1,7*2-1,58+,35*2)+(11,67+8,03)/2*6,0*2+8,03*(1,745*2+1,24*2)+1,24*7,24 187,75030

139,3 139,30000

Díl: 792i Interiér 7 698 321,50
292   1 katafalk - kompl.dod+mtz ks 1,00000 7 214 923,86 7 214 923,86 Vlastní
293   2 multisedák plural P02103 - 3sed bez područek-pískovaná kostra  kompl.dod+mtz ks 8,00000 51 663,08 413 304,64 Vlastní
294   3 řečnický pult - kompl.dod+mtz ks 1,00000 70 093,00 70 093,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 091 333,52
295 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 339,79069 471,77 160 303,05 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
98,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,118,119,120,121,122,124,125,126,127,12
8,129,130, : 
131,132,133,134,135,137,138,208,209,210,211, : 
Součet: : 339,79069 339,79069

296 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 1 359,16275 330,56 449 284,84 801-3 RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Sjednocení podkladu - potažení, filcování
Aplikace válečkováním

Sjednocení podkladu StoCalce Activ MP
Hloubková penetrace StoPrimPlex
StoColor Sil
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S: 2021/01

O: SO-1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

98,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,118,119,120,121,122,124,125,126,127,12
8,129,130, : 
131,132,133,134,135,137,138,208,209,210,211, : 
Součet: : 1359,16275 1 359,16275

297 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 679,58137 573,86 389 984,56 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
98,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,118,119,120,121,122,124,125,126,127,12
8,129,130, : 
131,132,133,134,135,137,138,208,209,210,211, : 
Součet: : 679,58137 679,58137

298 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9 514,13925 17,37 165 260,60 801-3 RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
98,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,118,119,120,121,122,124,125,126,127,12
8,129,130, : 
131,132,133,134,135,137,138,208,209,210,211, : 
Součet: : 9514,13925 9 514,13925

299 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 679,58137 476,05 323 514,71 801-3 RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
98,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,118,119,120,121,122,124,125,126,127,12
8,129,130, : 
131,132,133,134,135,137,138,208,209,210,211, : 
Součet: : 679,58137 679,58137

300 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 359,16275 53,49 72 701,62 801-3 RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
98,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,118,119,120,121,122,124,125,126,127,12
8,129,130, : 
131,132,133,134,135,137,138,208,209,210,211, : 
Součet: : 1359,16275 1 359,16275

301 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 679,58137 780,31 530 284,14 801-3 RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
98,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,118,119,120,121,122,124,125,126,127,12
8,129,130, : 
131,132,133,134,135,137,138,208,209,210,211, : 
Součet: : 679,58137 679,58137

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Stránka 47 z 70Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/01

O: SO-1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

stavební část

Celkem 48 635 310,80
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S: 2021/01

O: SO-1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 320 696,04
1 720 ZTI   dle samost.rozpočtu soubor 1,00000 320 696,04 320 696,04 Vlastní

Díl: 723 Vnitřní plynovod 76 372,00
2 723 Plynoinstalace     dle samost.rozpočtu soubor 1,00000 76 372,00 76 372,00 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění 1 871 577,38
3 730 Ústřední vytápění dle samostat.rozpočtu (mimo zař.staveniště) soubor 1,00000 1 871 577,38 1 871 577,38 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 6 031 919,44
4 210 Elekroinstalace- silnoproud dle samostat.rozpočtu soubor 1,00000 6 031 919,44 6 031 919,44 Vlastní

Díl: M22m Měření a regulace 229 712,94
5 220m MaR -  dle samostat. rozpočtu Soubor 1,00000 229 712,94 229 712,94 Vlastní

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 684 125,12
6 240 VZT   dle samostat. rozpočtu  (mimo zař.staveniště) soubor 1,00000 684 125,12 684 125,12 Vlastní

Díl: M29 Audiovizuální technika 2 567 364,90
7 290 Audiovizuální technika -  dle samostat.rozpočtu soubor 1,00000 2 567 364,90 2 567 364,90 Vlastní

Celkem 11 781 767,82

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

profese
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 320 696,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 320 696,04 21,00% 67 346,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 388 042,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 320 696,04

PSV - Práce a dodávky PSV 319 922,67

    713 - Izolace tepelné 21 606,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 179 529,82

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 556,76

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 62 686,18

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 12 543,51

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 773,37

    VRN9 - Ostatní náklady 773,37

REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA V BRNĚ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 320 696,04

D PSV Práce a dodávky PSV 319 922,67

D 713 Izolace tepelné 21 606,40
134 M 28377078R01 návleková izolace na potrubí odpadní DN 100 proti 

rosení  polyetylenu 110/13mm m 80,000 156,93 12 554,40

135 K 713463313R01 Montáž izolace proti rosení DN 100 m 80,000 113,15 9 052,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 179 529,82
129 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 80,000 324,50 25 960,00

6 K 721171915R01 Napojení na stávající potrubí kus 9,000 2 832,94 25 496,46

10 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 5,000 539,27 2 696,35

132 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 m 20,000 687,54 13 750,80

12 K 721175201R01 Potrubí odpadní - odvod kondenzátu DN 32 m 15,000 535,38 8 030,70

131 K 721175232 Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučněné třívrstvé 
DN 110 m 60,000 1 207,13 72 427,80

13 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 339,87 679,74

17 K 721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 6,000 325,34 1 952,04

20 K 721226511R01 Zápachová uzávěrka - napojení kondenzátu kus 1,000 1 365,53 1 365,53

105 K 721226521R01 Zápachová uzávěrka  - napojení přepadu PV kus 1,000 390,59 390,59

21 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy odtok 
DN 110 kus 6,000 3 709,04 22 254,24

26 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 100,000 11,27 1 127,00

27 K 721290823 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m t 1,296 2 531,91 3 281,36

28 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m t 0,164 714,68 117,21

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 556,76
106 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 40,000 40,77 1 630,80

56 K 722170947R01 Napojení na stávající rozvody z plastu kus 2,000 1 699,76 3 399,52

107 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 20 x 3,4 mm m 35,000 436,53 15 278,55

57 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 25 x 4,2 mm m 10,000 458,65 4 586,50

108 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 
mm

m 35,000 132,64 4 642,40

58 K 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 10,000 132,64 1 326,40

109 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 35,000 179,47 6 281,45

110 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 10,000 188,57 1 885,70

63 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 3,000 339,87 1 019,61

64 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus 1,000 1 133,18 1 133,18

111 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 3,000 108,38 325,14

112 K 722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou 
PN 15, T 120°C G 1/2 - 3/4" kus 1,000 435,67 435,67

65 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 45,000 11,27 507,15

67 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 45,000 11,27 507,15

69 K 722290823 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 0,133 4 391,28 584,04

70 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 24 m t 0,011 1 227,18 13,50

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 62 686,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

116 K 725110814 Demontáž klozetu soubo
r 1,000 366,11 366,11

117 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný vč. sedátka 
duroplastového  - JIKA CUBITO Pure 

soubo
r 1,000 14 172,06 14 172,06

74 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubo
r 3,000 284,55 853,65

75 K 725211603R01 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby - JIKA Cubito 

soubo
r 2,000 6 519,88 13 039,76

119 K 725211603R02 Umývátko z bílého diturvitu 450/340 JIKA CUBITUO 
bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby 

soubo
r 1,000 5 408,38 5 408,38

113 K 725530811 Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 litrů soubo
r 1,000 832,05 832,05

115 K 725531102R01 Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
10 l / 2 kW vč. baterie 

soubo
r 2,000 7 605,80 15 211,60

84 K 725590813 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m t 0,115 3 021,51 347,47

114 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 1,000 89,86 89,86

86 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubo
r 1,000 350,30 350,30

121 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti 
HG Talis E 

soubo
r 1,000 5 281,79 5 281,79

122 K 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 3,000 49,09 147,27

94 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 kus 3,000 1 727,07 5 181,21

136 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 6,000 212,42 1 274,52

97 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m t 0,092 1 414,65 130,15

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 12 543,51

124 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí - 
Tlačítko SIGMA 30

soubo
r 1,000 9 299,66 9 299,66

126 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubo
r 1,000 3 235,22 3 235,22

127 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m t 0,017 507,72 8,63

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 773,37

D VRN9 Ostatní náklady 773,37

128 K 090001000

Ostatní náklady - vysekání a zapravení drážek pro 
vedení potrubí 150/150 dl. 80 bm ( vyjmutí stávající 
dešťové kanalizace a osazení nové odpadní dešťové 
svislé  kanalizace )  - viz. PD 

soub 1,000 773,37 773,37
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Stavba REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA V BRNĚ
Objekt parc.č. 1823 k.ú. Štýřice, Vídeňská 96, 639 00 Brno

Profese D.1.4.2  PLYNOINSTALACE
302  VÝKAZ VÝMĚR

Soupis položek
položka název jedn.  množství cena za jedn.

Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých   
                                       DN 20 m 2,00 665,86 Kč            
                                       DN 25 m 5,00 734,35 Kč            
                                       DN 32 m 45,00 809,77 Kč            
Kulový kohout                 
                                       DN 20 ks 1,00 654,17 Kč            
Chránička D 76x3,2 m 3,00 1 160,49 Kč         
Napojení na stávající plynovod kpl 1,00 3 399,53 Kč         
Přípojka plynovodní pevná DN 20 soub. 1,00 793,31 Kč            
Tlaková zkouška ks 1,00 1 699,76 Kč         
Revize plynovodu kpl 1,00 6 798,63 Kč         
Odvzdušnění a napuštění potrubí m 52,00 22,55 Kč              
Nátěry olejové potrubí do DN 50 m 52,00 113,15 Kč            
Přesun hmot % 1.14 1 082,56 Kč         
Demontáž potrubí, lokálních topidel a plynových zářičů,  včetně likvidace a uložení 
vybouraných hmot na skládku hod 15,00 735,57 Kč            
Náklady stavby - celkem - bez DPH



celkem

1 331,72 Kč             
3 671,75 Kč             

36 439,65 Kč           

654,17 Kč                
3 481,47 Kč             
3 399,53 Kč             

793,31 Kč                
1 699,76 Kč             
6 798,63 Kč             
1 172,60 Kč             
5 883,80 Kč             

12,34 Kč                  

11 033,55 Kč           
76 372,00 Kč           



99/20 - Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně
730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm m 300,00 113,15 33 945,00
2 713463312 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm m 20,00 26,45 529,00
3 713463315 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm m 50,00 113,15 5 657,50
4 713463316 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm m 2,00 113,15 226,30
5 vlastní cena Tepelná izolace potrubí z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,038 W/mK, tl. 15 x 13 mm m 138,00 23,85 3 291,30
6 vlastní cena Tepelná izolace potrubí z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,038 W/mK, tl. 18 x 20 mm m 33,00 46,81 1 544,73
7 vlastní cena Tepelná izolace potrubí z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,038 W/mK, tl. 22 x 20 mm m 35,00 53,76 1 881,60
8 vlastní cena Tepelná izolace potrubí z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,038 W/mK, tl. 28 x 25 mm m 9,00 94,51 850,59
9 vlastní cena Tvarovky a ohyby izolace z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,038 W/mK % 30,00 32 903,00 9 870,90

10 vlastní cena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 35 x 40 mm m 66,00 212,85 14 048,10
11 vlastní cena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 42 x 50 mm m 69,00 254,04 17 528,76
12 vlastní cena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 64 x 50 mm m 22,00 276,57 6 084,54
13 vlastní cena Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu % 30,00 48 986,23 14 695,87
14 vlastní cena Tepelná izolace armatur kpl 41,00 226,72 9 295,52
15 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,15 1 698,75 254,81

Celkem za 713 Izolace tepelné 119 704,52
Díl: 731 Zdroj tepla
16 731244494 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW soubor 1,00 16 997,19 16 997,19
17 vlastní cena Plynový závěsný kondenzační kotel CGB-2 55 s AM modulem - WF1 kus 1,00 174 543,26 174 543,26
18 vlastní cena Odkouření - Revizní trubka DN 80/125 bílá, s rychlouzávěrem, délka 250 mm - WF5 kus 1,00 12 031,43 12 031,43
19 vlastní cena Odkouření - Trubka DN 80/125 bílá na vedení vzduchu a spalin, délka 500 mm - WF5 kus 1,00 10 430,08 10 430,08

20 vlastní cena Odkouření - Připojovací sada DN 80/125 na vedení vduchu/spalin přes střechu, délka 1 750 -  2 300 mm (s posuvným členem), 
barva černá - WF5 kus 1,00 11 964,65 11 964,65

21 vlastní cena Límec na svislý přechod plochou střechou kus 690,00 4,34 2 994,60
22 vlastní cena Montáž spalinové cesty soubor 1,00 6 383,32 6 383,32
23 vlastní cena Revize spalinové cesty soubor 1,00 3 399,53 3 399,53
24 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,07 8 394,23 587,60

Celkem za 731 Zdroj tepla 239 331,66
Díl: 732 Strojovna UT
25 732199100 Montáž orientačních štítků kus 8,00 226,72 1 813,76
26 735-34535 Tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148mm kus 8,00 339,87 2 718,96
27 vlastní cena Montáž kombinovaného rozdělovače kus 1,00 2 493,07 2 493,07
28 vlastní cena RS KOMBI rozdělovač, MODUL 100, PN 6, Tmax = 105 °C, l = 1900 mm, m = 37,8 kg kus 1,00 37 157,22 37 157,22
29 vlastní cena Stavitelný stojan, M80-200/DN65-200, výška 450 až 685mm kus 2,00 4 400,92 8 801,84
30 vlastní cena Tepelná PUR izolace M 100, m = 0,2 kg kus 1,00 14 462,50 14 462,50
31 vlastní cena Montáž hydraulického vyrovnávače tlaků kus 1,00 2 493,07 2 493,07

Položkový soupis prací

Stavba :
Objekt :



99/20 - Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně
730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový soupis prací

Stavba :
Objekt :

32 vlastní cena Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - mmax = 2,5 m 3/h,  s absorbčním odplyněním, přírubové připojení včetně protipřírub, 
včetně automatického odvzdušňováku se zpětnou klapkou a vypouštěcího kul. uzávěru

kus 1,00 11 242,45 11 242,45

33 vlastní cena Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - Tepelná izolace pro HVDT kus 1,00 6 881,42 6 881,42
34 732429215 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 kus 3,00 2 493,07 7 479,21

35 vlastní cena Oběhové čerpadlo Yonos PICO 15/1-4 PN 6, elektronické, závitové DN 25, m = 0,117 m3/h, Δp = 15,21 kPa, příkon 20 W, 230 V, 
50 Hz

kus 1,00 6 273,22 6 273,22

36 vlastní cena Oběhové čerpadlo Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10, elektronické, závitové DN 25, m = 1,096 m3/h, Δp = 62 kPa, příkon 305 W, 230 
V, 50 Hz

kus 1,00 23 100,05 23 100,05

37 vlastní cena Oběhové čerpadlo Yonos MAXO 33/0,5-10 PN 10, elektronické, závitové DN 25, m = 4,215 m3/h, Δp = 43 kPa, příkon 190 W, 230 
V, 50 Hz

kus 1,00 21 529,47 21 529,47

38 732331617 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l kus 1,00 7 275,91 7 275,91

39 6830100 Kulový kohout MK 3/4" - Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 
0,5; DN připojení: Rp 3/4" kus 1,00 2 388,59 2 388,59

40 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,01 8 394,23 83,94
Celkem za 732 Strojovna UT 156 194,68

Díl: 733 Rozvod potrubí
41 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 138,00 646,35 89 196,30
42 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 33,00 701,84 23 160,72
43 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 35,00 834,93 29 222,55
44 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1 m 9,00 977,97 8 801,73
45 733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m 66,00 1 247,62 82 342,92
46 733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 m 69,00 1 652,94 114 052,86
47 733223109 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 64x2 m 22,00 3 781,00 83 182,00
48 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 281,00 11,27 3 166,87
49 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné od D 35x1,5 do D 64x2 m 91,00 11,27 1 025,57
50 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,30 2 183,96 655,19

Celkem za 733 Rozvod potrubí 434 806,71
Díl: 734 Armatury
51 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 34,00 301,29 10 243,86
52 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 7,00 452,14 3 164,98
53 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 7,00 113,15 792,05
54 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/4 kus 2,00 113,15 226,30
55 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/2 kus 2,00 113,15 226,30
56 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 1,00 113,15 113,15
57 734109217 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2 kus 2,00 113,15 226,30
58 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 2,00 113,15 226,30
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový soupis prací

Stavba :
Objekt :

59 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 1/4 kus 1,00 113,15 113,15
60 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 13,00 232,79 3 026,27
61 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 35 do 185°C vnitřní závit kus 4,00 852,27 3 409,08
62 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 35 do 185°C vnitřní závit kus 6,00 1 300,07 7 800,42
63 734292719 Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 35 do 185°C vnitřní závit kus 4,00 4 636,75 18 547,00
64 vlastní cena Filtr závitový přímý G 1/2 PN 30 do 110 °C s vnitřními závity kus 1,00 250,13 250,13
65 vlastní cena Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110 °C s vnitřními závity kus 1,00 896,05 896,05
66 vlastní cena Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110 °C s vnitřními závity s integrovaným magnetem kus 1,00 1 866,66 1 866,66
67 vlastní cena Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 110 °C s vnitřními závity kus 1,00 5 670,65 5 670,65
68 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 1,00 259,66 259,66
69 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 1 1/4 PN 16 do 110°C kus 1,00 838,82 838,82
70 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 1 1/2 PN 16 do 110°C kus 1,00 1 261,05 1 261,05
71 734242418 Ventil závitový zpětný přímý G 2 1/2 PN 16 do 110°C kus 1,00 3 634,93 3 634,93
72 734251212 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů, nastavení 3 bary kus 1,00 342,47 342,47
73 vlastní cena Vyvažovací ventil bez vypouštění, DN 15 s měřícími vsuvkami, PN 25 do 120°C vitřní závit kus 1,00 3 005,03 3 005,03
74 vlastní cena Vyvažovací ventil bez vypouštění, DN 32 s měřícími vsuvkami, PN 25 do 120°C vitřní závit kus 1,00 4 515,79 4 515,79
75 vlastní cena Vyvažovací ventil bez vypouštění, DN 50 s měřícími vsuvkami, PN 25 do 120°C vitřní závit kus 1,00 6 926,51 6 926,51
76 vlastní cena Termostatická hlavice kapalinová RAE 5034, PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem, M30x1,5 kus 2,00 571,36 1 142,72
77 vlastní cena Montáž termostatické hlavice kus 2,00 113,15 226,30
78 vlastní cena Radiátorové šroubení RLV-K rohové, s možností uzavření a vypuštění, připojovací rozteč 50 mm kus 2,00 802,84 1 605,68
79 vlastní cena Plnící a výpustná armatura Danfoss kus 1,00 824,95 824,95
80 734411113 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm, 0-120 °C kus 10,00 404,89 4 048,90
81 734421111 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-400 kPa, průměr 50 mm kus 9,00 994,03 8 946,27
82 734424912 Kohout tlakměru čep.K 71-481-716,M20x1,5 kus 9,00 1 130,58 10 175,22
83 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 19,00 35,55 675,45
84 734499211 Montáž návarku M 20x1,5 kus 19,00 113,15 2 149,85
85 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,05 1 900,27 95,01

Celkem za 734 Armatury 107 473,26
Díl: 735 Otopná tělesa
86 735152576 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511 W kus 1,00 7 891,48 7 891,48 
87 735152576 Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511 W kus 1,00 7 891,48 7 891,48 
88 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,01 1 892,14 18,92

Celkem za 735 Otopná tělesa 15 801,88
Díl: 735 Podlahové vytápění
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89 vlastní cena Plastové potrubí 18x2,0 mm, polybutenová trubka HR-PB hetta DD 18x2,0 trojnásobně koextrudovaný polybuten s kyslíkovou 
bariérou, odpovídající technickým podmínkám podle DIN 4726 a EN 15876. m 1 898,00 67,19 127 526,62

90 vlastní cena Press-spojka z mosazi 18/18, pro napojení PB trubek hetta. Rozměry trubky: 18x2 mm. kus 8,00 249,27 1 994,16

91 vlastní cena Ochranná trubka nutná při nástěnné montáži rozdělovače jako přechod od podlahy k rozdělovači v místech, kde není žádoucí 
přenos tepla nebo jako ochrana při křížení dilatační spáry v betonu. m 115,00 71,09 8 175,35

92 vlastní cena

Rozdělovací stanice 1" pro systém vytápění s 9 topnými okruhy pro systémy podlahového vytápění 1" s ventily pro přívodní a 
vratné potrubí, vhodné pro napojení pomocí adaptérů a pressadaptérů. Sestává ze dvou korozivzdorných mosazných těles 
osazených do protihlukově izolovaných držáků, s vývody 3/4" – eurokužel, včetně odvzdušňovací a plnicí soupravy. Regulace 
průtoku pomocí průtokoměru.

kus 2,00 12 904,50 25 809,00

93 vlastní cena
Skříň rozdělovací stanice pro podomítkovou instalaci pro rozdělovač s 9 topnými okruhy. Skříňka se usazuje do vysekaného 
otvoru ve stěně. Přední rám s dvířky doporučujeme osadit až po kompletním dokončení podlah a stěn. Viditelný povrch je 
lakovaný práškovou barvou (RAL 9010).

kus 2,00 9 096,61 18 193,22

94 vlastní cena Adaptér 18x2 z mosazi, s eurokuželem 3/4", sestává ze základního tělesa s o-kroužkem, svěrného kroužku a převlečné matice 
3/4", pro napojení trubek na rozdělovací stanici. kus 36,00 163,43 5 883,48

95 vlastní cena Uzavírací kohout 1" s teploměrem pro uzavření rozdělovače. kus 4,00 780,74 3 122,96

96 vlastní cena

Systémová deska, RA 75 mm, s kročejovou izolací, systémová deska pro podlahové vytápění, pro trubky d 15-18 mm, s 
integrovanou tepelnou izolací 30-2 mm, kročejová izolace 28 dB a izolace proti vlhkosti, vhodná pro obytné prostory, materiál: 
polystyren EPS (Doppeldichte), Rλ =0,75 m2K/W, max. zatížitelnost do 500 kg/m2, rozestup uložení 75 mm nebo vícenásobný, 
balení 6,075 m2, rozměr 1350x750 mm, celková výška 52 mm

m2 281,00 642,32 180 491,92

97 vlastní cena Dilatační pás z pěnového polyetylenu, tloušťka cca 8 mm, výška 150 mm, s nalepenou fólií a jednostranným přesahem fólie, 
samolepicí pruh na zadní straně, prostor pro dilataci 5 mm podle DIN 18560. m 308,00 49,85 15 353,80

98 vlastní cena Dilatační pás z vlnité lepenky podle DIN 18560, pro bezpečné dilatování potěrů a při přechodech přes dveře, délka 1 m. m 114,00 272,68 31 085,52
99 vlastní cena Plastifikáto - přísada do potěru, pro plastifikaci potěru, v kanystru, dávkování cca 0,2 kg/m2. PJ: 1 ks. - 5 kg kg 49,00 163,43 8 008,07

100 vlastní cena Montáž podl. vytápění m2 281,00 283,08 79 545,48
101 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,35 1 892,14 662,25

Celkem za 735 Podlahové vytápění 505 851,83
Díl: 735 Stěnové vytápení
102 vlastní cena Plastové potrubí PB-R 8x1,0 mm,materiál: trojnásobně koextrudovaný polybuten s kyslíkovou bariérou, odpovídající technickým 

podmínkám podle DIN 4726 a ČSN EN ISO 15876. m 636,00 55,49 35 291,64

103 vlastní cena Upevňovací lišta k uchycení trubek 8x1 mm, délka 2 m. Spotřeba materiálu: 3,0 m/m2 kus 51,00 281,78 14 370,78
104 vlastní cena Držák oblouku trubky k ohybu trubky 8x1 mm uložených v upevňovací liště, spotřeba: 7 ks/m2 kus 268,00 21,68 5 810,24
105 vlastní cena Zatloukací hmoždinka pro upevňovací lištu. Spotřeba materiálu: 15 ks/m2 kus 503,00 2,17 1 091,51

106 vlastní cena Připojovací press-T-kus redukovaný lisované spojení trubky 8x1 mm ke sběrnému potrubí 15 × 1,5 mm, T-kus lisovaný ručními 
kleštěmi. kus 52,00 436,10 22 677,20

107 vlastní cena Multi press-zaslepovací zátka k uzavření konců trubek DN15 kus 14,00 430,47 6 026,58
108 vlastní cena Multi press-koleno 90° pro trubky DN15 kus 14,00 489,42 6 851,88
109 vlastní cena Vodicí obloukk ohybu trubky 8x1 mm při přechodu ze stěny do podlahy kus 52,00 33,81 1 758,12
110 vlastní cena Polybutenová trubka 15x1,5 mm v černé ochranné trubce, materiál ochranné trubky: vlnitý polyetylen černé barvy m 39,00 536,25 20 913,75
111 vlastní cena Teploměrná fólie pro vyhledání trubek pod omítkou kus 1,00 2 108,12 2 108,12
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový soupis prací

Stavba :
Objekt :

112 vlastní cena Montáž stěnového vytápění m2 40,00 679,73 27 189,20
113 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,35 1 892,14 662,25

Celkem za 735 Stěnové vytápení 144 751,27
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
114 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 5,00 339,87 1 699,35
115 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 5,00 339,87 1 699,35

116 vlastní cena Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink., Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1, Povrchová 
úprava - Pozinkováno kus 118,00 52,02 6 138,36

117 Vlastní cena Objímka potrubí MP-L-I 15-20 3/8" M8, Rozsah upínání – D 15 - 20 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 18,5 dB 
(A), složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž kus 134,00 29,47 3 948,98

118 vlastní cena Objímka potrubí MP-L-I 20-26 1/2" M8, Rozsah upínání – D 20 - 26 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 18,5 dB 
(A), složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž kus 24,00 31,64 759,36

119 vlastní cena Objímka potrubí MP-L-I 26-32 3/4" M8, Rozsah upínání – D 26 - 32 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 18,5 dB 
(A), složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž kus 6,00 33,81 202,86

120 vlastní cena Objímka potrubí MP-L-I 32 -38 1" M8, Rozsah upínání – D 32 - 38 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 18,5 dB 
(A), složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž kus 34,00 37,28 1 267,52

121 vlastní cena Objímka potrubí MP-L-I 38-45 1 1/4" M8, Rozsah upínání – D 38 - 45 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 18,5 
dB (A), složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž kus 28,00 40,75 1 141,00

122 vlastní cena Objímka potrubí MP-L-I MP-L-I 63-72 M8/M10, Rozsah upínání – D 63 - 72 mm, Maximální zatížení - F 800 N, Snížení hlučnosti - 
18,5 dB (A), složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž kus 10,00 61,13 611,30

123 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,02 2 183,96 43,68
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 17 511,76

Díl: 783 Nátěry
124 783324101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,00 566,59 2 832,95

Celkem za 783 Nátěry 2 832,95
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady
125 vlastní cena Zařízení staveniště kus 1,00 10 837,56 10 837,56

Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 837,56
Díl: OST Ostatní náklady
126 vlastní cena Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí kpl 1,00 11 331,32 11 331,32
127 vlastní cena Proplach potrubí 2x m 1 047,00 11,27 11 799,69
128 vlastní cena Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění m 1 047,00 11,27 11 799,69
129 vlastní cena Topná zkouška (72 hod) kpl 1,00 11 331,32 11 331,32
130 vlastní cena Výpomocné práce hod 40,00 566,59 22 663,60
131 vlastní cena Zaregulování a zprovoznění systému hod 32,00 566,59 18 130,88
132 vlastní cena Demontáž stávajícího topného systému hod 40,00 735,57 29 422,80

Celkem za OST Ostatní náklady 116 479,30
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Č NÁZEV POČET MJ JC CELKEM

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RH
Demontáž stávajícíh prvků rozvaděče, osazení nových jistících prvků, úprava zapojení, úprava krytů rozvaděče,apod.
viz výkres 06

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE R1
Doplnění jističe C/3-16A pro zařízení katafalku, úprava zapojení pro nový vývod v TN-S

HLAVNÍ ROZVADĚČ R-AVT
Oceloplechový rozvaděč nastěnný na povrch 600x600, osazení řídících modulů pro AVT a DALI. viz. Výkres 07

ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 10kVA
Záložní zdroj 6kVA 230V pro napájení osvětlení.

POJISTKOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH 3 sady pojistek vel.00
OSAZENA NA STĚNU SUTERÉNU V BLÍZKOSTI PŘEPOKLÁDANÉHO PROSTUPU NN KABELŮ

206 947,14 Kč      

6 PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 250V 10A IP44 kompletní, řazení 6, kompletní, zapuštěný, bílý 4 ks 362,40 Kč            1 449,60 Kč           
7 OVLÁDACÍ DVOJTLAČÍTKO PRO HYDRAULICKÝ STROJ 2 ks 1 328,26 Kč         2 656,52 Kč           
8 DEBLOKAČNÍ SPÍNAČ NA POVRCH 25A/400V IP54 2 ks 1 436,19 Kč         2 872,38 Kč           

6 978,50 Kč          

9 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá 3 ks 432,19 Kč            1 296,57 Kč           
10 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "T3" 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, černá 4 ks 1 681,98 Kč         6 727,92 Kč           
11 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, černá 13 ks 472,52 Kč            6 142,76 Kč           
12 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "T3" 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, šedá 2 ks 1 879,23 Kč         3 758,46 Kč           
13 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, šedá 1 ks 472,52 Kč            472,52 Kč              

18 398,23 Kč        

"A"
LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU 22W LED830 IP20
"B"
LED OSVĚTLENÍ 10ks 2600mm + PNUTÝ PODHLED vč. NAPÁJECÍCH DALI ZDROJŮ
"C"
REPASOVANÉ SVÍTIDLO 36ks SVÍTIDEL
"D"
REPASOVANÉ SVÍTIDLO 6ks SVÍTIDEL
"E"
REPASOVANÉ SVÍTIDLO 6ks SVÍTIDEL
"F"
REPASOVANÉ SVÍTIDLO 4ks SVÍTIDEL
"G"
REPASOVANÉ SVÍTIDLO 3ks SVÍTIDEL
"H"
REPLIKA SVÍTIDLA 3ks SVÍTIDEL
"J"
REPLIKA SVÍTIDLA 20ks SVÍTIDEL

23 SKLENĚNÉ STÍNIDLA 322 ks 4 881,24 Kč         1 571 759,28 Kč    

5 111 819,18 Kč   

24 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 68/2 27 ks 136,12 Kč            3 675,24 Kč           
25 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM BEZŠROUBOVÉ SVORKY MALÁ 3 ks 160,40 Kč            481,20 Kč              
26 KRABICE ODBOČNÁ A BEZŠROUBOVÉ SVORKY MALÁ pod nástěnná svítidla 18 ks 148,26 Kč            2 668,68 Kč           

KRABICE V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ - NA POVRCH

27 KRABICE SE SVORKOVNICÍ PRO POSPOJOVÁNÍ S VÍČKEM 1 ks 623,82 Kč            623,82 Kč              
28 KRABICE S VÍČKEM BEZŠROUBOVÉ SVORKY, PLASTOVÁ, IP54 14 ks 118,34 Kč            1 656,76 Kč           

LIŠTY

29 LIŠTA 60/40 35 m 254,47 Kč            8 906,45 Kč           
30 LIŠTA 40/40 15 m 170,80 Kč            2 562,00 Kč           

MEZISOUČET

INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ
KRABICE POD OMÍTKU

22 8 ks 261 498,79 Kč     2 091 990,32 Kč    

21 4 ks 61 015,03 Kč       244 060,12 Kč       

20 4 ks 40 095,50 Kč       160 382,00 Kč       

19 8 ks 40 095,50 Kč       320 764,00 Kč       

18 2 ks 43 582,16 Kč       87 164,32 Kč         

17 2 ks 43 582,16 Kč       87 164,32 Kč         

16 2 ks 244 060,97 Kč     488 121,94 Kč       

15 1 ks 51 309,34 Kč       51 309,34 Kč         

MEZISOUČET

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, STARTÉRŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

14 2 ks 4 551,77 Kč         9 103,54 Kč           

MEZISOUČET

SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

MEZISOUČET
 

ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

4 1 ks 112 512,09 Kč     112 512,09 Kč       

5 1 ks 9 808,43 Kč         9 808,43 Kč           

2 1 kpl 3 224,83 Kč         3 224,83 Kč           

3 1 ks 29 981,03 Kč       29 981,03 Kč         

Rozpočet včetně montáže a zapojení 
REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA V BRNĚ
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Dokumentace pro provedení stavby

ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ

1 1 kpl 51 420,76 Kč       51 420,76 Kč         
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TRUBKY

31 TRUBKA PVC ohebná ø36mm 120 m 101,00 Kč            12 120,00 Kč         
32 TRUBKA PVC ohebná ø40mm 35 m 113,15 Kč            3 960,25 Kč           
33 TRUBKA PVC ø36mm vč. příchytek a všech dílů 80 m 125,72 Kč            10 057,60 Kč         
34 TRUBKA AROT ø110mm 5 m 165,60 Kč            828,00 Kč              
35 ZATAHOVACÍ VODIČ 240 m 39,89 Kč              9 573,60 Kč           

ŽLABY

36 ŽLAB 100/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 150 m 688,40 Kč            103 260,00 Kč       
37 ŽLAB 62/50  VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ 40 m 596,06 Kč            23 842,40 Kč         

OSTATNÍ MATERIÁL

38 NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg 5 ks 218,06 Kč            1 090,30 Kč           

185 306,30 Kč      

39 KABEL CYKY 3Cx6mm 30 m 188,14 Kč            5 644,20 Kč           
40 KABEL CYKY 5Cx4mm 40 m 195,08 Kč            7 803,20 Kč           
41 KABEL CYKY 5Cx2,5mm 175 m 132,64 Kč            23 212,00 Kč         
42 KABEL CYKY 3Cx2,5mm 645 m 99,27 Kč              64 029,15 Kč         
43 KABEL CYKY 5Cx1,5mm 65 m 101,00 Kč            6 565,00 Kč           
44 KABEL CYKY 3Cx1,5mm 995 m 78,47 Kč              78 077,65 Kč         
45 KABEL CYKY 3Ax1,5mm 75 m 78,47 Kč              5 885,25 Kč           
46 KABEL CYKY 2Ax1,5mm 95 m 71,53 Kč              6 795,35 Kč           
47 KABEL CYSY 5Cx2,5mm 30 m 143,06 Kč            4 291,80 Kč           
48 KABEL CYSY 2Ax1,5mm 150 m 68,06 Kč              10 209,00 Kč         
49 UTP KABEL 2x4x0,8mm 160 m 64,59 Kč              10 334,40 Kč         
50 Drát CYY 16mm 45 m 141,32 Kč            6 359,40 Kč           
51 Drát CYY 6mm 15 m 75,00 Kč              1 125,00 Kč           
52 Drát CYY 4mm 20 m 61,13 Kč              1 222,60 Kč           

231 554,00 Kč      

53 "SK" SVORKA KŘÍŽOVÁ FeZn 25 ks 146,53 Kč 3 663,25 Kč           

54 "SS" SVORKA SPOJOVACÍ FeZn 150 ks 132,64 Kč 19 896,00 Kč         

55 "SZ" SVORKA ZKUŠEBNÍ FeZn 4 ks 160,40 Kč 641,60 Kč              

56 "SP1" SVORKA PRO PŘIPOJENÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ FeZn 12 ks 148,26 Kč            1 779,12 Kč           

57 "OŠ" OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK FeZn 4 ks 49,07 Kč              196,28 Kč              

58 "PV" PODPĚRA VEDENÍ DO ZDIVA FeZn 40 ks 125,72 Kč 5 028,80 Kč           

59 "TW" PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY FeZn 155 ks 149,98 Kč 23 246,90 Kč         

60 Drát FeZn 8mm 230 m 129,19 Kč 29 713,70 Kč         

61 Drát FeZn 10mm 20 m 155,19 Kč 3 103,80 Kč           

62 ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4 30 m 219,79 Kč 6 593,70 Kč           

63 OBOUSTRANNÝ SVÁR DÉLKY 10cm NA ZEMNÍCÍM PÁSKU VČ. NÁTĚRU 14 ks 219,79 Kč 3 077,06 Kč           

64 ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4 mm 185 m 202,02 Kč            37 373,70 Kč         

65 ZEMNÍCÍ SVORKA BERNARD 32 ks 18,21 Kč              582,72 Kč              

66 OBOUSTRANNÝ SVÁR DÉLKY min. 10cm 47 ks 205,48 Kč            9 657,56 Kč           

67 ZEMNÍCÍ TYČ ŽÁROVÝ ZINEK fi20mmDÉLKA 2m 8 ks 1 241,11 Kč         9 928,88 Kč           

154 483,07 Kč      

68 PRŮRAZ DO 40mm 24 ks 488,12 Kč            11 714,88 Kč         
69 PRŮRAZ DO 63mm 2 ks 732,18 Kč            1 464,36 Kč           

13 179,24 Kč        

70 KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení 4 ks 261,40 Kč            1 045,60 Kč           
71 ZDROJ =12V/1A V KRABICI PRO VZT 1 ks 196,60 Kč            196,60 Kč              
72 NASTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ DALI 1 ks 7 843,79 Kč         7 843,79 Kč           
73 ŠTÍTKY NA KRABICE, ZÁSUVKY 65 ks 43,79 Kč              2 846,35 Kč           
74 POŽÁRNÍ PROSTUPY DLE POČTU KABELŮ 2 ks 2 614,45 Kč         5 228,90 Kč           
75 POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL 1 kpl 3 486,23 Kč         3 486,23 Kč           
76 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE, ODVOZ, POPLATKY 32 hod 784,20 Kč            25 094,40 Kč         
77 KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY 24 hod 784,20 Kč            18 820,80 Kč         
78 NEPŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY (ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ INSTALACE, DOHLEDÁVÁNÍ, APOD.) 1 kpl 15 687,59 Kč       15 687,59 Kč         
79 REVIZE 24 hod 958,48 Kč            23 003,52 Kč         

103 253,78 Kč      

    6 031 919,44 Kč 

OSTATNÍ 

MEZISOUČET

CELKEM ELEKTROINSTALACE

MEZISOUČET

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

MEZISOUČET

STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ

MEZISOUČET
 

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ

MEZISOUČET
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Stránka 63
Stavba: REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA V BRNĚ
Část:  MaR

Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 Dodávka 149672
2 Montáž 53717
3 HZS 26324
4 Celkem (bez DPH) Kč: 229713
5 základ daně pro DPH 21% 229713
6 DPH 21% 48240
7 Celkem (včetně DPH) Kč: 277953

       cena
č.pol. zkrácený popis m.j. množs           dodávka            montáž

    jedn. pol.celk.      jedn. pol.celk.
Materiál/montáž 
Rozvaděč

1 RMaR - dodávka kmpl 1 33419 33419 4358 4358
2
3 Řídící systém

4
regulátor, RS232, Ethernet, RS485 / RS232 / M-Bus / CAN,  1× RS485 (galv. odd.), 
1× Ethernet, 1× RS232, GSM modem, grafický 122 × 32 bodů, podsvětlený LCD 
displej, 8 kláves 

ks 1 30749 30749 7068 7068

5
6 Periferie

7 Odporový snímač teploty prostorový, rozsah -20 až +60st.C, krytí IP30, včetně 
příslušenství ks 1 2830 2830 1138 1138

8 Odporový snímač teploty venkovní, rozsah -50 až +80st.C, krytí IP42, včetně 
příslušenství ks 1 3127 3127 1176 1176

9 Snímač tlaku do potrubí, převlečná matice s letovací vsuvkou, kohout tlakoměrný 
zkušební ks 1 4970 4970 1406 1406

10 NS140,Ni1000/5000, snímač teploty SENSIT příložný s hlavicí ks 4 1559 6236 980 3918
11 zásuvka 16A/230V, nástěnná, IP44 ks 3 242 725 292 875
12 TROJCESTNÝ VENTIL DN15, Kvs = 0,4, 1-10V, 24VAC ks 1 11154 11154 2527 2527
13 TROJCESTNÝ VENTIL DN15, Kvs = 2,5, 1-10V, 24VAC ks 1 12794 12794 2732 2732
14 TROJCESTNÝ VENTIL DN32, Kvs = 10, 1-10V, 24VAC ks 1 13815 13815 2860 2860
15
16 Montážní materiál
17 kabel CYKY 3C x 1,5 m 40 28 1110 43 1734
18 CYA 6ZŽ m 20 39 779 41 825
19 kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm m 15 19 278 42 633
20 kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm m 145 14 2011 42 6035
21 plastová trubka tuhá dn 23 m 35 65 2280 71 2485
22 žlab MARS 62/50, podpěry, spojky, kolena m 5 256 1279 293 1467
23 ukončení kabelů do 3 x 2,5 ks 12 54,33 652 107,8 1294
24 ukončení kabelů SYKFY, JYTY ks 50 54 2717 108 5390
25 krabice s průchodkami, 4xWAGO svorka ks 4 232,36 929 238,42 954
26
27 Ostatní činnosti
28 nosný a podružný materiál kmpl 1 2324 2324 2905 2905
29 Provozní, funkční, komplexní zkoušky kmpl 1 2324 2324 291 291
30 Dokumentace skutečného provedení (4xparé + CD ROM) kmpl 1 5424 5424 678 678
31 Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, zabezpečení pracoviště … ) kmpl 1 7748 7748 968 968
32 mezisoučet 149672 53717

HZS
1 Koordinace s ostatními profesemi hod 4 785 3139
3 Zaučení obsluhy, vypracování uživatelských návodů hod 4 785 3139
4 Generování datových bodů kmpl 1 2615 2615
5 naprogramování systému kmpl 1 8716 8716
6 zaregulování systému kmpl 1 4358 4358
8 výchozí revize kmpl 1 4358 4358
9 celkem 26324

Rozváděč RMaR
1 oceloplechová skříň pod omítku š600xv1200xh200, IP43/20 ks 1 6392 6392 4024 4024
2 hlavní vypínač 16A/3/400V, do dveří rozvaděče ks 1 899 899 374 374
3 jistič 10C/1, 10kA ks 2 132 264 130 259
4 jistič 4C/1, 10kA ks 1 173 173 135 135
5 jistič 2C/1, 10kA, pomocný kontakt ks 4 256 1023 145 580
6 jistič 2B/1, 10kA ks 4 188 751 137 546
7 stykač S20-10 ks 4 552 2207 217 869
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8 pomocné paticové relé 230V/10A, 2 kontakty, komplet ks 5 592 2959 292 1460
9 přepínač I-0-II do dveří, 230V 10A, komplet ks 3 493 1479 384 1152

10 zdroj, 230V/24VDC/2,5A ks 1 1926 1926 502 502
11 transformátor 230V/24AC,50VA ks 1 1051 1051 393 393
12 řadová pojistka 1A ks 3 39 117 49 146
13 svorkovnice PE, N ks 3 35 106 48 145
14 spoj. a podr. mat., svorky apod.. kmpl 1 1549 1549 1937 1937
15 mezisoučet 20896 12523
16 celkem 33419



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
P20P014 REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA V BRNĚ, 

MALÝ SÁL	
VÝKAZ VÝMĚR

Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu
Požadavky na provedení VZT potrubí jsou uvedeny v TZ bod  2.3.1 Vzduchotechnické potrubí
Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení
Případné názvy výrobků slouží pouze pro určení kvalitativního standartu.

Zař. Poz. Položka Počet MJ
jednotková
 cena

cena
 celkem

1 Větrání malé obřadní síně a předsíně TV

1 001

Podstropní rekuperační vzduchotechnická jednotka v provedení do vnitřního prostředí v sestavě dle technické 
zprávy o výkonových parametrech a ostatních parametrech konstrukce a vybavenosti uvedených v technické 
zprávě vč. příloh v provedení dle předpisů a technických norem. Vč. montáže elektro, MaR, uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy a dopravy. Včetně elektroinstalace, rozváděče, čidel, servopohonů, včetně kabeláže a 
ostatních nutných prvků a přípomocí. Výpis hlavních prvků jednotky: Přívod: Klapka se servopohonem, filtr, 
deskový rekuperátor s plynulým bypassem, elektrický ohřívač a EC ventilátor. Odvod: Filtr, EC ventilátor, 
deskový rekuperátor s bypassem, klapka se servopohonem. Výkonové parametry viz tabulka zařízení, příloha TZ 1 ks 250953,66 250953,66

002 Dotykový ovladač pro jednotku 1.001 - touchpanel 4,3", velikost cca 13 x 8 cm 1 ks 4,34 4,34

003
Systém M+R doplnění: kabeláž pro VDK 10 s vazbou na vypnutí jednotky a snímač rozdílu tlaků na filtr M5 před 
čidlem zplodin hoření snímaný a signalizovaný v regulátoru 1 ks 4,34 4,34

004 Sada náhradních filtrů pro pozici 1.001 1 ks 2614,88 2614,88
005 Čidlo kouře resp. zplodin hoření VDK-10, včetně uvedení do provozu 1 ks 16019,21 16019,21
006 Filtr potrubní s filtrační kazetou a náhradní filtrační kazetou M5 Dpfinal pro 750m3/h=max. 100 Pa 1 ks 5176,02 5176,02
051 Tlumič hluku kruhový DN 200, l=1500 mm 2 ks 10154,79 20309,58
052 Tlumič hluku čtyřhranný 355x250x2000/2xM200 2 ks 7710,71 15421,42
053 Tlumič hluku čtyřhranný 355x250x1500/2xM200 2 ks 6035,22 12070,44
101 Regulační klapka DN 250 1 ks 1931,68 1931,68
102 Regulační klapka DN 200 6 ks 1875,76 11254,56

201
Přívodní vířivý anemostat s vysokou indukcí se stavitelnými lamelami např. WDV 500x24/Q-Z-H-M tzn. včetně 
krabice s bočním připojením a rektifikační klapky pro průtok do 480 m3/h 3 ks 3702,55 11107,65

251
Odvodní anemostat  např. WDV 500x24/Q-A-H-M tzn. včetně krabice s bočním připojením a rektifikační klapky 
pro průtok do 480 m3/h 3 ks 2838,14 8514,42

501
Protidešťová žaluzie se sítem proti velikost dle okna předpoklad do 900x750 mm včetně izolovaného 
napojovacího potrubního kusu a nástavce pro připojení dle výkresu 2 ks 7766,2 15532,4

502

Protidešťová žaluzie se sítem proti velikost dle okna předpoklad do 900x750 mm včetně izolovaného 
napojovacího potrubního kusu a nástavce pro připojení dle skutečnosti na stavbě (jde o výměnu stávajících 
žaluzií za účelem vizuálního sjednocení) Tzn. nacenit včetně demontáže a ekologické likvidace stávajících 2 ks 7766,2 15532,4

601 Hluktlumící hadice DN 200 16 bm 609,93 9758,88
701 Spiro potrubí do DN 250 včetně tvarovek 56 bm 1316,11 73702,16
802 Čtyřhranné potrubí pozinkované tvarovky, sk I 27 m2 1382,43 37325,61
901 Tepelná izolace parotěsná (tl. 28 mm s Al folií) 38 m2 1394,58 52994,04
901 Hluková izolace mnerální (tl. 60 mm s Al folií) 29 m2 871,77 25281,33

V Vzorkování  PŘED OBJEDNÁNÍM
V 001 Vzorkování investorovi a architektovi / před objednáním zajistí dodavatel vzorek a prokáže shodu s projektem 1 kp 5229,77 5229,77

Zaměření na stavbě před objednáním
999 961 Zaměření na stavbě před objednáním 1 ks 4183,73 4183,73

Pomocný a spojovací materiál
999 970 Montážní materiál 1 ks 4357,99 4357,99

971 Těsnící materiál 1 ks 5229,77 5229,77
972 Spojovací materiál 1 ks 6101,54 6101,54
975 Vrtání a drobné přípomoce 1 ks 10459,55 10459,55
976 Hluktlumící závěsový materiál pro zavěšení VZT jednotky 1.001 1 ks 4357,99 4357,99

Zprovoznění vyregulování
999 977 Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy 1 kp 2614,88 2614,88

978 Vyregulování 1 kp 2614,88 2614,88
981 Komplexní zkoušky 1 ks 5229,77 5229,77
982 Protokoly o vyregulování a zkouškách 1 ks 1743,11 1743,11

Označení VZT zařízení
999 983 Štítky pro označení 1 ks 522,8 522,8

984 Označení potrubí pro snadnou identifikaci včetně směru proudění vzduchu 1 ks 522,8 522,8

Zařízení staveniště
999 985 Zařízení staveniště a ostatní náklady 1 ks 4480,25 4480,25

Dokumentace
999 986 Předávací dokumentace včetně provozních předpisů - dodávka realizační firmy 1 kp 3486,66 3486,66

987 Výrobní a dodavatelská dokumentace - dodávka realizační firmy 1 kp 3486,66 3486,66
988 Dokumentace skutečného provedení - dodávka realizační firmy 1 kp 3486,66 3486,66
988 Autorský dozor sazba dle projektanta - objem hodin=předpoklad 0 hod 350 0

Doprava
999 989 Doprava 1 kp 26149,3 26149,3

Čištění
999 990 Čištění vzduchotechnického potrubí během montáže a kontrola včetně případného čištění před spuštěním 1 kp 4357,99 4357,99

CELKEM 684125,12
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                                                AV TECHNOLOGIE  - Obřadní síň
Poznámka 1: Rozpočtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladině platné v době dokončení projektové dokumentace.

Poznámka 2: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.

Poznámka 3: U položek, kde není uvedeno jinak, platí standardní dvouletá záruka. V případě odchylného požadavku zadavatele je potřeba uvažovat náklady za rozšíření takové záruky.

V případě že výrobce na daný produkt poskytuje záruku delší než dva roky, bude uplatněna délka záruky stanovená výrobcem.
pořadové 

číslo
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Obřadní síň

1 Projekce  939 043 Kč 

2 konferenční datový 
projektor

Konferenční datový projektor, technologie laser + 3LCD, 
rozlišení min. 1920 x 1200,  výkon min. 16 000 ANSI lumenů, 
kontrast min. 3000 000 : 1, obrazové vstupy min.1x HDBaseT, 
možnost instalace v promítání na výšku.

ks 1 790 890 Kč                790 890 Kč                    

3 Objektiv projektoru
Objektiv projektoru umožňující promítání z dlouhé projekční 
vzdálenosti pro obraz šíře 5400 mm. Poměr projekční 
vzdálenosti v rozsahu max.2,5 - min.3,5:1

ks 1 126 073 Kč                126 073 Kč                    

4 Náístěnný držák 
projektoru

Držák projektoru pro kotvení na stěnu ve svislé poloze 
projektoru. ks 1 22 080 Kč                  22 080 Kč                      

5 Video technika a distribuce  387 669 Kč 

6 Videokamera

PTZ kamera s 1/3" CMOS čipem, nejširší záběr objektivu 72°, 
zoom 12x, , široký dynamický rozsah i při špatných světelných 
podmínkách, rozlišení Full HD 1920x1080p až 60 fps, 2D a 3D 
potlačení šumu s “low noise CMOS sensorem”. Odpovídá 
ONVIF IP Streaming Standardům, ethernetový port RJ-45 pro 
streaming H.264,
současný výstup přes HDMI, USB 3.0 a IP Streaming

ks 1 81 114 Kč                  81 114 Kč                      

7 Držák kamery Držák kamery pro připevnění na stěnu ks 1 5 518 Kč                    5 518 Kč                        

8 Maticový přepínač

Maticový přepínač 4x4 HDMI
Podpora standardů HDMI 2.0 a HDCP 2.2
Podpora rozlišení 4K/UHD @ 60 Hz 4:4:4 
Vestavěný audio de-embeder 
Datový přenos 18 Gbps
EDID manager
Ovládání na předním panelu, RS232, nebo LAN

ks 1 140 178 Kč                140 178 Kč                    
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9 Signálový extender - 
vysílač

Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač
Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2
Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0
Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY 
STÍNĚNÉ
Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 
4K/UHD na 70 m  (obojí při použití kabelu CAT6/7)
Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů
HDCP kompatibilní
Podpora přenosu EDID, CEC, 3D
Napájení přijímače po CATx kabelu

ks 2 16 291 Kč                  32 581 Kč                      

10 Signálový extender - 
přijímač

Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač 
Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2
Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0
Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY 
STÍNĚNÉ
Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 
4K/UHD na max. 70 m  (obojí při použití kabelu CAT6/7)
Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů
HDCP kompatibilní
Podpora přenosu EDID, CEC, 3D
Napájení přijímače po CATx kabelu

ks 2 16 291 Kč                  32 581 Kč                      

11 Přípojné místo Přípojné místo do stolu - konektor HDMI. ks 2 3 775 Kč                    7 551 Kč                        

12 Monitor

Monitor s viditelnou uhlopříčkou 24", s LED podsvícením, 
technologie IPS, formát 16:10, antireflexní matný povrch, 
rozlišením 1920x1200 bodu, video vstupy DP 1.2, HDMI 1.4, 
VGA, USB 3.0, odezva 5ms, dynamickým kontrastním 
poměrem 5mil:1, jasem 300cd/m2, plná ergonomie, náklon -5 
až +20°, otočení ±45°, kloubové otáčení 90° (Pivot), výškově 
nastavitelný stojan v rozsahu 150 mm, VESA

ks 1 9 179 Kč                    9 179 Kč                        

13 Desktop

case s min. 180W zdrojem s účinnosti až 92%, výkon CPU 
min. 9200 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, 
operační paměť 8GB DDR4, pevný SSD disk s kapacitou 
256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, Wifi 
standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth 5.0, čtečka pam. karet, 
min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, USB Type-C, USB 3.1 Gen2, 
USB 3.1, M.2 PCIe x1-2230, klávesnici a myš stejného 
výrobce, operační systém s podporu AD (domény), servisní 
služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního 
dne od nahlášení servisní události

ks 1 45 229 Kč                  45 229 Kč                      
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14

Digital signage - 
přehrávač

Přehrávač podporující zobrazení max. 4K obrazu, možnost 
vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed 
či HTML, obsahuje širokou škálu rozhraní např. RS-232 pro 
řízení zobrazovačů, 12-pin GPIO pro vytváření interaktivních 
obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit 
dynamický obsah, možnost synchornizace jednotlivých zón, 
přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením, 
podpora 4K@60Hz, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, 
Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, 
BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), 
podpora HTML5, uložiště dat microSD karta, součástí dodávky 
SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální sítí, 
USB 2.0, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a 
výstup, GigabitEthernet, M.2 slot pro Wifi/BT

ks 1 33 737 Kč                  33 737 Kč                      

15 Systém ozvučení  636 834 Kč 

16 Reproduktorová soustava

Aktivní sloupová line-array reprosoustava s tvarovatelným 
vyzařovacím polem, min. 12x2,25", min. 500W, citlivost min. 96 
dB, rozsah max. 80 Hz - min. 15 kHz, pokrytí 160°x0°-30° HxV, 
směřování vertikálního vyzařovací paprsku, eliminace 
nežádoucího vyzařování, DSP, presety, ozvučení plochých 
prostor s vysokou odrazovostí a dlouhým dozvukem, 
dvoupaprskový režim,rozměr max. 1000x120x220 mm,  vč. 
základního držáku, bílá barva

ks 2 127 305 Kč                254 611 Kč                    

17 Mixážní systém

Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, 12 
symetrických vstupů / 8 symetrických výstupů, digitální 
sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, 
min. 6 kontrolních vstupů a  4 logické výstupy, indikační LED 
pro každý kanál, ethernet pro nastavení, kontrolu a monitoring, 
RS-232 pro řízení

ks 1 172 564 Kč                172 564 Kč                    

18 Mixážní systém Rozšíření mix. matice pro převod interní sběrnice na protokol 
Dante, min. 4x RJ 45 konektor,  RS-232, vč. rackových úchytů ks 1 43 Kč                         43 Kč                             

19 Mikrofon bezdrátový

UHF digitální dvojitý přijímač bezdrátových mikrofonů, 
modulace SeDAC nebo FSK, přenosné přeladitelné pásmo 
min. 590 - 630 MHz, latence max. 3,8 ms, systémová 
spektrální analýza, frekvenční rozsah 30 Hz-19 kHz, diverzitní 
příjem, kódování přenosu min. 448 bit nebo AES 256, 2x XLR 
symetrický výstup, 1x Dante výstup (48kHz), celkové 
harmonické zkreslení ≤ 0.03%, min. 3500 přeladitelných freq. v 
jednom zařízení, filtr nízkých frekvencí, IR nastavení vysílač -> 
přijímač, 19" rack uchycení

ks 1 71 199 Kč                  71 199 Kč                      

20 Mikrofon bezdrátový viz. popis u mikrofonní vložky, která je součástí ks 2 18 778 Kč                  37 556 Kč                      
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21 Mikrofonní vložka

UHF digitální ruční vysílač s dynamickou mikrofonní vložkou - 
superkardioida, citlivost min. 2,4mV/Pa, modulace SeDAC 
nebo FSK, přenosné pásmo min. 590 - 630 MHz, frekvenční 
rozsah 70 Hz-16 kHz, trvalý výkon min. 25 mW,  kódování 
přenosu min. 448 bit nebo AES 256, celkové harmonické 
zkreslení ≤ 0.03%, min. 3500 přeladitelných freq. v jednom 
zařízení, provoz min. 5,5 hodin, možnost využití AA baterií, 
váha max. 500g bez baterií

ks 2 6 676 Kč                    13 352 Kč                      

22 Držák, stojan, úchyt Stolní stojánek s nástavcem, závit 3/8" hmotnost cca 1,0 kg, 
výška 160 - 180 mm, Ø max 150 mm, Barva černá ks 1 1 002 Kč                    1 002 Kč                        

23 Držák, stojan, úchyt Mikrofonní stativ s ramenem, hmotnost max. 3,5 kg, výška 950-
1600 mm, rameno 500-700 mm, černý ks 1 1 987 Kč                    1 987 Kč                        

24 Příslušenství audio 
technika

Dvojitá inteligentní rychlonabíječka pro vysílače bezdrátových 
mikrofonů, nabíjí bez vyjmutí baterií z vysílačů, set vč. síť. 
zdroje a NiMH akumulátorových baterií

ks 1 20 864 Kč                  20 864 Kč                      

25 Příslušenství audio 
technika

Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, aktivní, vč. 
napájení přijímačů po ant. kabelu, min. 470  - 700 MHz, 
impedance 50 Ω, 19" úchyty, napájecí zdroj, výška 1U.

ks 1 28 534 Kč                  28 534 Kč                      

26 Příslušenství audio 
technika

Externí všesměrová anténa se zesilovačem min. +10dB,  s 
minimální konfigurací: 470 - 700 MHz, výstup BNC, 50 ohm, 
dodávka vč. klipsny pro připevnění na držák.

ks 2 6 399 Kč                    12 798 Kč                      

27 Držák, stojan, úchyt Držák pro upevnění ext. antény, závit 3/8". Barva černá. ks 2 730 Kč                       1 461 Kč                        
28 Dante switch LAN Switch pro Dante - min. 8 portů ks 1 9 141 Kč                    9 141 Kč                        

29 Mikrofon
Kondenzátorový mikrofon se směrovatelným držákem pro 
stropní instalaci, superkardioidní charakteristika, 500 - 18 kHz, 
bílá barva

ks 1 6 891 Kč                    6 891 Kč                        

30 Reproduktorová soustava

Dvoupásmová reprosoustava min. 80W / 4Ω, 85dB SPL, 
rozsah min. 90Hz - 18kHz, velikost max.  v250 x š170 x h150 
mm, váha max. 2 kg, magneticky stíněná, včetně 
polohovatelného držáku, černá

ks 1 4 830 Kč                    4 830 Kč                        

31 Řídicí systém  247 086 Kč 

32 Kontrolér
Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: 
paměť min. 256MB, porty: min. 5x RS232, min. 1x LAN pro 
komunikaci a řízení po IP, vestavěný webový server.

ks 1 53 049 Kč                  53 049 Kč                      

33 Dotykový panel

Dotykový panel stolní drátový. Technické parametry panelu: 
úhlopříčka min. 10" 16:9, rozlišení rozlišení min. 1280x800, 
min. 32-bitové barvy, dotykový displej, IP komunikace, napájení 
přes PoE , pevný stolní stojan s náklonem.

ks 1 130 636 Kč                130 636 Kč                    

34 Aplikace Aplikace pro emulaci dotykového panelu a kontroléru. 
Kompatibilní s operačním systémem tabletu. ks 1 13 331 Kč                  13 331 Kč                      
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35

Tablet

min. 10.2palcový (úhlopříčně) Multi Touch displej IPS 2160 × 
1620, šesti jádrový procesor,  paměť 3GB, uložiště 32GB, WiFi 
a/b/g/n/ac (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 4.2, přední 1.2Mpx 
kamera, zadní fotoaparát 8 Mpix s rozlišením 1080p, 
systémový konektor Lightning, operační systém iOS 10, tříosý 
gyroskop, akcelerometr, barometr, snímač okolního osvětlení, 
čtečka otisku prstů, vestavěná dobíjecí baterie s výdrží až 10 
hodin, hmotnost do 495 gramů, tloušťka 7,5 mm, vesmírně 
šedý

ks 1 17 823 Kč                  17 823 Kč                      

36

Síťové prvky - AP

Bezdrátový přístupový bod NWA1123-AC v2, Dual Radio 
802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, 4 mody (AP, Repeater, Bridge, 
Client), WPA2, PoE, WMM, 2x 3dBi, 16 SSID, Smoke detector 
design

ks 1 4 637 Kč                    4 637 Kč                        

37 Komunikační modul Převodník RS-232/485 pro ovládání jednotek DALI a releových 
jednotek. ks 1 5 039 Kč                    5 039 Kč                        

38 Stmívač

Jednotka pro řízení elektronických DALI předřadníků zářivek, 
možnost rozdělení stmívatelných předřadníků zářivek na jedné 
sběrnici min. na 5 nezávislých skupin, řízení všech skupin po 
sběrnici, dvou z nich i externími tlačítky. Ovládání min. 50 DALI 
předřadníků.

ks 2 10 682 Kč                  21 363 Kč                      

39 Relé

Relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, min. 6 nezávislých 
bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici a 
externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé 
(odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence 
pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. 

ks 1 1 208 Kč                    1 208 Kč                        

40 Kabeláž + příslušenství  60 412 Kč 

41 Kabeláž Propojovací kabeláž, kabeláž  vedená ke koncovým prvkům z 
a do technické místnosti do a z AV racku, včetně konektorů. kpl 1 14 307 Kč                  14 307 Kč                      

42 Montážní materíál Montážní materiál kpl 1 11 330 Kč                  11 330 Kč                      

43 19" rack 19" rack 42RU 600x600 včetně příslušenství ks 1 34 774 Kč                  34 774 Kč                      

44 Instalace a služby  296 322 Kč 
45 Instalace Instalace AV techniky, projektový management kpl 1 284 121 Kč                284 121 Kč                    

46 Dokumentace Dokumentace skutečného stavu kpl 1 12 201 Kč                  12 201 Kč                      

CENA CELKEM BEZ DPH: 2 567 365 Kč    
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