
Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

Jaroslav Vaňátko

+420 327 316 331

info@realitnicaslav.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Fantova 693/45

Brno - Obřany

614 00

41432037

CZ41432037



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : ST20004
ÚP ČR HAVLÍČKŮV BROD, REKONSTRUKCE STŘECHY,JIHLAVSKÁ 42

Zadavatel : ČR-Úřad práce ČR,Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 IČO :

DIČ :

Projektant : STAVOTHERM - PROJEKCE, spol. s r. o. IČO : 25285122
Prokopa Holého 4305 DIČ : CZ25285122

58001 Havlíčkův Brod

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Ostatní a vedlejší náklady 1,00

00 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 265 000,00

Stavební objekt 1,00

SO.01 Rekonstrukce střechy 2,00 6 210 268,00

6 475 268,00

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 6 475 268,00

DPH 21 % 1 359 806,28

Celkem za stavbu s DPH 7 835 074,28

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

3 4 776,00

4 211 875,04

62 89 033,82

64 639 676,00

94 231 453,39

95 25 931,60

96 28 783,70

97 45 342,49

99 32 094,87

712 221 861,53

713 1 036 704,73

Lešení a stavební výtahy

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Výplně otvorů

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Živičné krytiny

Izolace tepelné
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762 924 223,43

764 1 827 952,76

765 285 982,40

767 224 662,75

783 47 144,11

784 74 458,53

M21 161 502,00

D96 74 848,85

VN

ON 144 960,00

VN 142 000,00

Cena celkem 6 475 268,00

Malby

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Vedlejší náklady
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S: ST20004 ÚP ČR HAVLÍČKŮV BROD, REKONSTRUKCE STŘECHY,JIHLAVSKÁ 42

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 01 Celkové vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: ON Ostatní náklady
1 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00 RTS

zábor chodníku a komunikace pro montáž lešení : 1 1,00000

2 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 RTS

1 1,00000

3 005231010R Revize Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS

revize prodlouženého stávajícího komínu : 1 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady
4 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS

1 1,00000

5 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00 RTS

1 1,00000

6 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS

1 1,00000

130 000,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro 

objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně mobilního WC.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště včetně mobilního WC, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 

zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 

přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně mobilního WC, včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 

odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče

135 000,00

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 

užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.



Stavba : ST20004 ÚP ČR HAVLÍČKŮV BROD, REKONSTRUKCE STŘECHY,JIHLAVSKÁ 42

Objekt : SO.01 JKSO : 800.122

Zákl. údaje SO.01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1-1 Stavební část 6 036 766,00 

1-2 Elektromontáže 173 502,00 

Celkem objekt SO.01 6 210 268,00 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 6 210 268,00

DPH 21 % 1 304 156,28

Celkem za objekt s DPH 7 514 424,28

Rekapitulace soupisu 1-1

Stavební díl Cena (Kč)

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 776,00

4 Vodorovné konstrukce 211 875,04

62 Úpravy povrchů vnější 89 033,82

64 Výplně otvorů 639 676,00

94 Lešení a stavební výtahy 231 453,39

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 25 931,60

96 Bourání konstrukcí 28 783,70

97 Prorážení otvorů 45 342,49

99 Staveništní přesun hmot 32 094,87

712 Živičné krytiny 221 861,53

713 Izolace tepelné 1 036 704,73

762 Konstrukce tesařské 924 223,43

764 Konstrukce klempířské 1 827 952,76

765 Krytiny tvrdé 285 982,40

767 Konstrukce zámečnické 224 662,75

783 Nátěry 47 144,11

784 Malby 74 458,53

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 74 848,85

ON Ostatní náklady 9 960,00

Celkem soupis 1-1 6 036 766,00

Rekapitulace soupisu 1-2

Stavební díl Cena (Kč)

M21 Elektromontáže 161 502,00

VN Vedlejší náklady 12 000,00

Celkem soupis 1-2 173 502,00

Rekonstrukce střechy

Rekapitulace stavebního objektu

Rekonstrukce střechy

Stavební část

Elektromontáže



S: ST20004 ÚP ČR HAVLÍČKŮV BROD, REKONSTRUKCE STŘECHY,JIHLAVSKÁ 42

O: SO.01 Rekonstrukce střechy

R: 1-1 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 314259825R00 ...DN 200 mm, střední část, pro podtlakový provoz m 0,50000 5 194,00 2 597,00 801-4 RTS

0,5 0,50000

2 314259845R00 ...DN 200 mm, kónická hlavice,  kus 1,00000 2 179,00 2 179,00 801-4 RTS

stávající tříplášťový komín - prodloužení : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

3 416091071R00 ...za opláštění střešního okna kus 20,00000 427,00 8 540,00 801-1 RTS

20 20,00000

4 417321313R00 ...z betonu C 16/20 m3 3,08115 3 105,00 9 566,97 801-1 RTS

sedlové štíty v podkroví z ulice : (0,71+3,6)*2*0,3*0,15 0,38790

(0,74+1,85+1,85+0,79+2,85)*2*0,3*0,15 0,72720

(0,71+3,6)*2*0,3*0,15 0,38790

polovalbový štít : (5,3+4,55+5,3)*0,3*0,25 1,13625

sdlový štít zadní : (0,71+4,2)*2*0,3*0,15 0,44190

5 417351115R00 ...zřízení m2 41,08200 412,00 16 925,78 801-1 RTS

sedlové štíty v podkroví z ulice : (0,71+3,6)*2*0,3*2 5,17200

(0,74+1,85+1,85+0,79+2,85)*2*0,3*2 9,69600

(0,71+3,6)*2*0,3*2 5,17200

polovalbový štít : (5,3+4,55+5,3)*0,5*2 15,15000

sdlový štít zadní : (0,71+4,2)*2*0,3*2 5,89200

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

4 776,00
314 25 Sanace komínových průduchů

314 25-8 z nerezového třívrstvého systému (nerez vložka tl. 0,6 mm + izolace 50 mm + nerez plášť)

Položka obsahuje komínové díly, lůžko nastavitelné včetně konzol (1ks / 10 m), lůžko přestavitelná pro odstup 6-10 cm (2 ks/ 10 m). Díly jsou spojovány 

sponou.

314 25 Sanace komínových průduchů

314 25-8 z nerezového třívrstvého systému (nerez vložka tl. 0,6 mm + izolace 50 mm + nerez plášť)

211 875,04
416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr



6 417351116R00 ...odstranění m2 41,08200 98,00 4 026,04 801-1 RTS

sedlové štíty v podkroví z ulice : (0,71+3,6)*2*0,3*2 5,17200

(0,74+1,85+1,85+0,79+2,85)*2*0,3*2 9,69600

(0,71+3,6)*2*0,3*2 5,17200

polovalbový štít : (5,3+4,55+5,3)*0,5*2 15,15000

sdlový štít zadní : (0,71+4,2)*2*0,3*2 5,89200

7 417361821R00 ...10 505(R) t 0,16946 39 029,00 6 613,85 801-1 RTS

sedlové štíty v podkroví z ulice : (0,71+3,6)*2*0,3*0,15*0,05*1,1 0,02133

(0,74+1,85+1,85+0,79+2,85)*2*0,3*0,15*0,05*1,1 0,04000

(0,71+3,6)*2*0,3*0,15*0,05*1,1 0,02133

polovalbový štít : (5,3+4,55+5,3)*0,3*0,25*0,05*1,1 0,06249

sdlový štít zadní : (0,71+4,2)*2*0,3*0,15*0,05*1,1 0,02430

8 447113132RZ1 ...1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace,  m2 150,25000 944,00 141 836,00 801-1 RTS

podhledy kolem stávajících střešních oken v podkroví : 

3.05 : 2*3,5+((0,74+2,2)*2*0,55*2) 13,46800

3.06 : 2*3,5+((0,74+2,2)*2*0,55*2) 13,46800

3.10 : 2*3,72+((0,74+2,2)*2*0,55*2) 13,90800

3.11 : 2*3,43+((0,74+2,2)*2*0,55*2) 13,32800

3.12 : 2*3,72+((0,74+2)*2*0,55*2) 13,46800

3.13 : 2*4+((0,74+2,2)*2*0,55*2) 14,46800

3.19 : 2*2,05+((0,74+2)*2*0,55*2) 10,12800

3.22 : 2*4,39+((0,74+2)*2*0,55*2) 14,80800

3.23 : 2*4,93+((0,74+2)*2*0,55*2) 15,88800

3.24 : 2*2,48+((1,15+2)*2*0,55*2) 11,89000

3.25 : 2*4,7+((0,74+2)*2*0,55*2) 15,42800

9 447113222RZ11 Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,2xRF tl.15, bez dodávky a montáže izolace m2 15,70000 1 552,00 24 366,40 Vlastní

ostění požárního světlíku : (1,8+1,5)*2*1 6,60000

rovná část kolem světlíku : 3,25*2,8 9,10000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců

417 36-1 z betonářské oceli

447 11-1 Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

447 11-13 nosná konstrukce z profilů CD

89 033,82
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2



10 622422722R00 ...v množství opravované plochy přes 65  do 80 % , štukových m2 29,18500 515,00 15 030,28 801-4 RTS

omítky u stěna navazující n střešní plášť : 

sedlové štíty v podkroví z ulice : (0,71+3,6)*2*0,5 4,31000

(0,74+1,85+1,85+0,79+2,85)*2*0,5 8,08000

(0,71+3,6)*2*0,5 4,31000

polovalbový štít : (5,3+4,55+5,3)*0,5 7,57500

sdlový štít zadní : (0,71+4,2)*2*0,5 4,91000

11 622425721R00 ...v množství opravované plochy přes 65  do 80 % m2 81,08200 874,00 70 865,67 801-4 RTS

opravy : 40 40,00000

nadbetonávký štítů : 

sedlové štíty v podkroví z ulice : (0,71+3,6)*2*0,3*2 5,17200

(0,74+1,85+1,85+0,79+2,85)*2*0,3*2 9,69600

(0,71+3,6)*2*0,3*2 5,17200

polovalbový štít : (5,3+4,55+5,3)*0,5*2 15,15000

sdlový štít zadní : (0,71+4,2)*2*0,3*2 5,89200

12 622428971R00 ...za vícebarevnou omítku m2 81,08200 38,70 3 137,87 801-4 RTS

opravy : 40 40,00000

nadbetonávký štítů : 

sedlové štíty v podkroví z ulice : (0,71+3,6)*2*0,3*2 5,17200

(0,74+1,85+1,85+0,79+2,85)*2*0,3*2 9,69600

(0,71+3,6)*2*0,3*2 5,17200

polovalbový štít : (5,3+4,55+5,3)*0,5*2 15,15000

sdlový štít zadní : (0,71+4,2)*2*0,3*2 5,89200

Díl: 64 Výplně otvorů

13 648991111RT3 ...šířky 150 mm m 6,40000 321,00 2 054,40 801-1 RTS

P01 : 1,35*4 5,40000

P03 : 1 1,00000

622 42-5 štukových stupně členitosti 5

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

622 42-8 příplatek k položce

639 676,00

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot



14 648991111RT4 ...šířky 200 mm m 4,80000 349,00 1 675,20 801-1 RTS

P02 : 1,75 1,75000

P05 : 1,15 1,15000

P06 : 1,9 1,90000

15 648991113RT2 ...šířky 250 mm m 3,80000 408,00 1 550,40 801-1 RTS

P04 : 1,9*2 3,80000

16 76662R1 D+M okno plast.střešní kyvné s řídící jednotkou  a motorovým pohonem, 740x1400 mm soubor 8,00000 34 220,00 273 760,00 Vlastní

O01 : 8 8,00000

17 76662R2 D+M okno plast.střešní kyvné s řídící jednotkou  a motorovým pohonem, 740x1180 mm soubor 2,00000 28 646,00 57 292,00 Vlastní

O02 : 2 2,00000

18 76662R3 D+M okno plast.střešní kyvné s řídící jednotkou  a motorovým pohonem, 740x1400 mm soubor 2,00000 34 220,00 68 440,00 Vlastní

O03 : 2 2,00000

19 76662R4 D+M okno plast.střešní kyvné s řídící jednotkou  a motorovým pohonem, 740x1180 mm soubor 1,00000 28 646,00 28 646,00 Vlastní

O04 : 1 1,00000

20 76662R5 D+M okno plast.střešní kyvné s řídící jednotkou  a motorovým pohonem, 740x1180 mm soubor 4,00000 28 646,00 114 584,00 Vlastní

O05 : 4 4,00000

21 76662R6 D+M okno plast.střešní kyvné s řídící jednotkou  a motorovým pohonem,1140x1180 mm soubor 1,00000 28 646,00 28 646,00 Vlastní

O06 : 1 1,00000

22 76662R7 D+M okno plast.střešní kyvné s řídící jednotkou  a motorovým pohonem, 740x1180 mm soubor 2,00000 28 646,00 57 292,00 Vlastní

648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot

Včetně montážního límce, lemování,  vnější rolety a vnitřní žaluzie.

Specifikace viz. PD - výpisi střešních oken - ozn. O01

Včetně montážního límce, lemování,  vnější rolety a vnitřní žaluzie.

648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot

Specifikace viz. PD - výpisi střešních oken - ozn. O05

Včetně montážního límce, lemování,  vnější rolety a vnitřní žaluzie.

Specifikace viz. PD - výpisi střešních oken - ozn. O06

Včetně montážního límce, lemování,  vnější rolety a vnitřní žaluzie.

Specifikace viz. PD - výpisi střešních oken - ozn. O02

Včetně montážního límce, lemování,  vnější rolety a vnitřní žaluzie.

Specifikace viz. PD - výpisi střešních oken - ozn. O03

Včetně montážního límce, lemování,  vnější rolety a vnitřní žaluzie.

Specifikace viz. PD - výpisi střešních oken - ozn. O04

Včetně montážního límce, lemování,  vnější rolety a vnitřní žaluzie.



O07 : 2 2,00000

23 76662R8 D+M systémová teleskopická ovládací tyč pro ovládání vnitřních rolet soubor 12,00000 478,00 5 736,00 Vlastní

12 12,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

24 941941042R00 ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m m2 997,95600 75,00 74 846,70 800-3 RTS

(21,02+3,63+16,28+1,2)*11 463,43000

(21,45+1,2)*9 203,85000

(12,53+1,2)*11 151,03000

(6,74+1,2)*9 71,46000

(8,29+1,2)*11,4 108,18600

25 941941292R00 ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m m2 1 995,91200 31,90 63 669,59 800-3 RTS

předpoklad 2 měsíce : 997,956*2 1 995,91200

26 941941842R00 ...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 997,95600 64,40 64 268,37 800-3 RTS

(21,02+3,63+16,28+1,2)*11 463,43000

(21,45+1,2)*9 203,85000

(12,53+1,2)*11 151,03000

(6,74+1,2)*9 71,46000

(8,29+1,2)*11,4 108,18600

27 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 70,53000 108,51 7 653,21 800-3 RTS

podhledy kolem stávajících střešních oken v podkroví : 

3.01 : 3,3*3 9,90000

3.05 : 1,5*3,5 5,25000

3.06 : 1,5*3,5 5,25000

3.10 : 1,5*3,72 5,58000

3.11 : 1,5*3,43 5,14500

3.12 : 1,5*3,72 5,58000

3.13 : 1,5*4 6,00000

3.19 : 1,5*2,05 3,07500

3.22 : 1,5*4,39 6,58500

3.23 : 1,5*4,93 7,39500

3.24 : 1,5*2,48 3,72000

3.25 : 1,5*4,7 7,05000

Specifikace viz. PD - výpisi střešních oken - ozn. O07

231 453,39
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

Včetně kotvení lešení.

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné



28 944944011R00 ...z umělých vláken m2 997,95600 10,00 9 979,56 800-3 RTS

(21,02+3,63+16,28+1,2)*11 463,43000

(21,45+1,2)*9 203,85000

(12,53+1,2)*11 151,03000

(6,74+1,2)*9 71,46000

(8,29+1,2)*11,4 108,18600

29 944944031R00 ...z umělých vláken m2 1 995,91200 1,00 1 995,91 800-3 RTS

předpoklad 2 měsíce : 997,956*2 1 995,91200

30 944944081R00 ...z umělých vláken m2 997,95600 8,00 7 983,65 800-3 RTS

(21,02+3,63+16,28+1,2)*11 463,43000

(21,45+1,2)*9 203,85000

(12,53+1,2)*11 151,03000

(6,74+1,2)*9 71,46000

(8,29+1,2)*11,4 108,18600

31 944945012R00 ...šířky do 2 m m 4,00000 148,00 592,00 800-3 RTS

2*2 4,00000

32 944945192R00 ...šířky do 2 m m 8,00000 31,00 248,00 800-3 RTS

předpoklad 2 měsíce : 2*2*2 8,00000

33 944945812R00 ...šířky do 2 m m 4,00000 54,10 216,40 800-3 RTS

2*2 4,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

34 953981102R00 ...do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu kus 176,00000 128,50 22 616,00 801-4 RTS

Začátek provozního součtu

  provázání nadbetonávek věnců : 

  sedlové štíty v podkroví z ulice : (0,71+3,6)*2*3 25,86000

  (0,74+1,85+1,85+0,79+2,85)*2*3 48,48000

  (0,71+3,6)*2*3 25,86000

  polovalbový štít : (5,3+4,55+5,3)*3 45,45000

  sdlový štít zadní : (0,71+4,2)*2*3 29,46000

Konec provozního součtu

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

944 94-48 Demontáž ochranné sítě

944 94-5 Montáž záchytné stříšky

944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky

944 94-58 Demontáž záchytné stříšky

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

944 94-40 Ochranné sítě

25 931,60
953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva



176 176,00000

35 959791114R00 ...vnitřní průměr 80 až 140 mm m 5,40000 614,00 3 315,60 801-1 RTS

průduchy pro klimatizaci : 12*0,45 5,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

36 963016114R00 ...z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 2x opláštěné tl. 15 mm m2 15,70000 158,50 2 488,45 801-3 RTS

ostění požárního světlíku : (1,8+1,5)*2*1 6,60000

rovná část kolem světlíku : 3,25*2,8 9,10000

37 963016312R00 ...podkroví z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 15 

mm

m2 150,25000 175,01 26 295,25 801-3 RTS

kolem stávajících střešních oken v podkroví : 

3.05 : 2*3,5+((0,74+2,2)*2*0,55*2) 13,46800

3.06 : 2*3,5+((0,74+2,2)*2*0,55*2) 13,46800

3.10 : 2*3,72+((0,74+2,2)*2*0,55*2) 13,90800

3.11 : 2*3,43+((0,74+2,2)*2*0,55*2) 13,32800

3.12 : 2*3,72+((0,74+2)*2*0,55*2) 13,46800

3.13 : 2*4+((0,74+2,2)*2*0,55*2) 14,46800

3.19 : 2*2,05+((0,74+2)*2*0,55*2) 10,12800

3.22 : 2*4,39+((0,74+2)*2*0,55*2) 14,80800

3.23 : 2*4,93+((0,74+2)*2*0,55*2) 15,88800

3.24 : 2*2,48+((1,15+2)*2*0,55*2) 11,89000

3.25 : 2*4,7+((0,74+2)*2*0,55*2) 15,42800

Díl: 97 Prorážení otvorů

38 970031160R00 ...jádrové vrtání, do D 160 mm, zdivo cihelné m 5,40000 3 115,00 16 821,00 801-3 RTS

průduchy pro klimatizaci : 12*0,45 5,40000

39 978015281R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 % m2 29,18500 54,00 1 575,99 801-3 RTS

omítky u stěna navazující na střešní plášť : 

sedlové štíty v podkroví z ulice : (0,71+3,6)*2*0,5 4,31000

(0,74+1,85+1,85+0,79+2,85)*2*0,5 8,08000

(0,71+3,6)*2*0,5 4,31000

polovalbový štít : (5,3+4,55+5,3)*0,5 7,57500

963 01-6 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů

45 342,49
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 03 v cihelném zdivu

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

959 79 Odvětrávací trouby ukládané na sraz vodorovně

na maltové terče na rovných střechách do izolačních násypů apod., se zakrytím volných konců síťkami (do malty),

959 79-2 PVC

28 783,70



sdlový štít zadní : (0,71+4,2)*2*0,5 4,91000

40 978015381R00 ...5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 % m2 40,00000 70,90 2 836,00 801-3 RTS

40 40,00000

41 979011321R00 ...montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím kus 1,00000 3 645,00 3 645,00 801-3 RTS

1 1,00000

42 979011329R00 ...příplatek k ceně k montáže a demontáže shozu další podlaží podlaž 3,00000 220,50 661,50 801-3 RTS

3 3,00000

43 979011331R00 ...pronájem shozu den 30,00000 33,60 1 008,00 801-3 RTS

30 30,00000

44 979011332R00 ...pronájem násypky den 30,00000 52,60 1 578,00 801-3 RTS

30 30,00000

45 979011335R00 ...pronájem rukávu proti prachu dl.15 m den 30,00000 573,90 17 217,00 801-3 RTS

30 30,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

46 999281108R00 ...výšky do 12 m t 42,11925 762,00 32 094,87 801-4 RTS

Díl: 712 Živičné krytiny

47 712300831R00 ...jednovrstvé,  m2 782,89800 19,80 15 501,38 800-711 RTS

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 

měděný falcovaný plech - skladba S3 : 

výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : (2,15*2,47)/cosx(3,3) 5,31932

atrium sklon střechy 8,4°- pod falcovanýcm plechem : 116/cosx(8,4) 117,25790

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 01-3 shozem

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 01-3 shozem

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 01-3 shozem

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 01-3 shozem

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 01-3 shozem

712 30-1 povlakové krytiny

32 094,87
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

221 861,53
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°



atrium sklon střechy 40° - pod falcovanýcm plechem : 32/cosx(40) 41,77303

atrium sklon střechy 40° - na falcovaném plechu : 32/cosx(40) 41,77303

Mezisoučet 206,12329

SS půdprys střechy a řezy A-A, B-B : 164,3526+412,42211 576,77471

zateplení stávající půdní vestavby : 

48 712372121RS1 ...kotvené do oceli, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky 

fólie

m2 5,31932 450,00 2 393,69 800-711 RTS

Skladba S4 - výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : (2,15*2,47)/cosx(3,3) 5,31932

49 712378006R00 ...rohová lišta vnější, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 100 mm m 8,00000 142,00 1 136,00 800-711 RTS

Začátek provozního součtu

  Skladba S4 - výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : (2,15+2,47+2,15)*1,1 7,44700

Konec provozního součtu

8 8,00000

50 712378007R00 ...rohová lišta vnitřní, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 100 mm m 8,00000 142,00 1 136,00 800-711 RTS

Začátek provozního součtu

  Skladba S4 - výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : (2,15+2,47+2,15)*1,1 7,44700

Konec provozního součtu

8 8,00000

51 712391171RT1 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 9,38132 49,10 460,62 800-711 RTS

Skladba S4 - výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : ((2,15*2,47)/cosx(3,3)) 5,31932

Skladba S4 - výtahová šachta  sklon střechy 3,3° vytažení po atice : (2,15+2,47+2,15)*0,6 4,06200

52 712400832R00 ...dvouvrstvé,  m2 50,06155 22,80 1 141,40 800-711 RTS

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 

asfaltový šindel+podkladní asfaltový pás : 

atrium sklon střechy16 -16,5° : 48/cosx(16,5) 50,06155

53 712600832R00 ...dvouvrstvé,  m2 362,36057 23,20 8 406,77 800-711 RTS

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.

712 37-7 Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

712 40 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30°

712 40-1 povlakové krytiny

712 60 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých nad 30°

712 60-1 povlakové krytiny



asfaltový šindel+podkladní asfaltový pás : 

sklon střechy 40° : 263/cosx(40) 343,32212

sklon střechy 41° : 7,1/cosx(41) 9,40759

sklon střechy 50,7° : 6,1/cosx(50,7) 9,63086

54 712600898R00 ...přes 45 do 60° m2 9,63086 3,40 32,74 800-711 RTS

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 

asfaltový šindel+podkladní asfaltový pás : 

sklon střechy 50,7° : 6,1/cosx(50,7) 9,63086

55 712631101RT1 ...1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 1 157,60674 12,10 14 007,04 800-711 RTS

výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy-Skladba S1 - parotěsná vrstva : 

výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : (2,15*2,47)/cosx(3,3) 5,31932

vytažení po atice výtahové šachty : (2,15+2,47+2,15)*0,6 4,06200

atrium sklon střechy 8,4° : 116/cosx(8,4) 117,25790

atrium sklon střechy 40° : 32/cosx(40) 41,77303

atrium sklon střechy16 -16,5° : 48/cosx(16,5) 50,06155

sklon střechy 40° : 263/cosx(40) 343,32212

sklon střechy 41° : 7,1/cosx(41) 9,40759

sklon střechy 50,7° : 6,1/cosx(50,7) 9,63086

Mezisoučet 580,83437

Skladba S1 - doplňková hydroizolační vrstva : 576,77237 576,77237

56 712871801RT1 ...1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie m2 4,06200 175,50 712,88 800-711 RTS

Skladba S4 - výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : (2,15+2,47+2,15)*0,6 4,06200

57 28322010R11 Svařitelná fólie z měkčeného PVC, vložkou z polyesterové tkaniny tl. 1,5 mm m2 12,00000 212,50 2 550,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  Skladba S4 - výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : ((2,15*2,47)/cosx(3,3))*1,2 6,38318

  Skladba S4 - výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : (2,15+2,47+2,15)*0,6*1,2 4,87440

Konec provozního součtu

12 12,00000

58 628 R1 Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie tl. 2,2 mm m2 639,00000 138,00 88 182,00 Vlastní

712 60 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých nad 30°

712 60-9 příplatek k ceně za sklon střechy

712 63 Povlaková krytina střech nad 30° pásy na sucho

na dřevěném podkladě s lištami

712 87 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

pro stabilizaci mechanickým kotvením, pro skladby s klasifikací BROOF (t3). Rozměrová stálost 0,3 %. Odolnost proti odlupování ve spoji 150 N/50 mm. 

Smyková odolnost ve spoji v podélném i příčném směru 800 N/50 mm. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C.

kašírované polyesterovou rohoží o plošné hmotnosti 120 g.m-2, na povrchu s polyesterovou střiží. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -

20 °C. Faktor difuzního odporu 280 000 (±20 000).



Začátek provozního součtu

  výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy : (576,77237+4,062)*1,1 638,91781

Konec provozního součtu

Skladba S1 : 639 639,00000

59 628 R2 Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm m2 635,00000 128,00 81 280,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy : 576,77237*1,1 634,44961

Konec provozního součtu

Skladba S1 : 635 635,00000

60 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 12,00000 25,00 300,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  Skladba S4 - výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : ((2,15*2,47)/cosx(3,3))*1,2 6,38318

  Skladba S4 - výtahová šachta  sklon střechy 3,3° vytažení po stěně : (2,15+2,47+2,15)*0,6*1,2 4,87440

Konec provozního součtu

12 12,00000

61 998712102R00 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m t 4,11488 1 123,00 4 621,01 800-711 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

62 713100832R00 ...tloušťky do 200 mm m2 576,77471 65,00 37 490,36 800-713 RTS

SS půdprys střechy a řezy A-A, B-B : 164,3526+412,42211 576,77471

zateplení stávající půdní vestavby : 

63 713131131R00 ...lepením m2 4,54500 172,10 782,19 800-713 RTS

polovalbový štít horní strana : (5,3+4,55+5,3)*0,3 4,54500

64 713141131R00 ...plně lepená za studena, jednovrstvá m2 576,77237 272,00 156 882,08 800-713 RTS

výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy Skladba S1 : 

výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : (2,15*2,47)/cosx(3,3) 5,31932

atrium sklon střechy 8,4° : 116/cosx(8,4) 117,25790

713 10 Odstranění tepelné izolace z desek

713 10-3 minerálních

volně ložené, bez kotev

713 13 Montáž tepelné izolace stěn

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

vložkou z polyesterové rohože o plošné hmotnosti 120 g.m-2, na povrchu se spalitelnou folií. Rozměrová stálost 0,4 %. Odolnost proti stékání 90 °C. 

Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor difuzního odporu 28 000 (±1000). Odolnost proti pronikání vody W1. Třída těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy 

1, 2, 4

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

1 036 704,73



atrium sklon střechy 40° : 32/cosx(40) 41,77303

atrium sklon střechy16 -16,5° : 48/cosx(16,5) 50,06155

sklon střechy 40° : 263/cosx(40) 343,32212

sklon střechy 41° : 7,1/cosx(41) 9,40759

sklon střechy 50,7° : 6,1/cosx(50,7) 9,63086

Mezisoučet 576,77237

65 283754621R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 50,0 

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 5,00000 210,00 1 050,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  polovalbový štít horní strana : (5,3+4,55+5,3)*0,3*1,1 4,99950

Konec provozního součtu

5 5,00000

66 28375870R deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 2,580 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m2 5,31932 224,00 1 191,53 SPCM RTS

výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : (2,15*2,47)/cosx(3,3) 5,31932

67 283R1 Deska izolační PIR pro střechy tl. 200mm m2 629,00000 1 326,00 834 054,00 Vlastní

výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy Skladba S1 : 

Začátek provozního součtu

  atrium sklon střechy 8,4° : 116/cosx(8,4)*1,1 128,98369

  atrium sklon střechy 40° : 32/cosx(40)*1,1 45,95034

  atrium sklon střechy16 -16,5° : 48/cosx(16,5)*1,1 55,06770

  sklon střechy 40° : 263/cosx(40)*1,1 377,65433

  sklon střechy 41° : 7,1/cosx(41)*1,1 10,34835

  sklon střechy 50,7° : 6,1/cosx(50,7)*1,1 10,59394

Konec provozního součtu

629 629,00000

68 998713102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 5,27567 996,00 5 254,57 800-713 RTS

Díl: 762 Konstrukce tesařské

69 762088113R00 ...12 x 15 m kus 8,00000 8 500,00 68 000,00 800-762 RTS

etapové zakrývání po rozkrytí střechy : 8 8,00000

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

762 33-9 Vázané konstrukce krovů

Desky z polyizokyanurátu s povrchem z hliníkové sendvičové fólie. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa (tl. ?80 mm); 120 kPa (tl. >80 mm). 

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,022 W.m-1.K-1.

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

924 223,43
762 08 Zvláštní výkony

762 08-8 zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění



70 762331922R00 ...průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m m 100,00000 145,00 14 500,00 800-762 RTS

Poškozené prvky krovu uvažováno 120x160 : 5*20 100,00000

71 762332932R00 ...průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 232,00000 350,00 81 200,00 800-762 RTS

Poškozené prvky krovu uvažováno 120x160 : 5*20 100,00000

Doplnění námětků profilu 100x180x1100 mm : 1,1*120 132,00000

72 762341220R00 ...z velkoplošných desek na bázi dřeva m2 630,06237 125,00 78 757,80 800-762 RTS

S3 - měřeno z půdorysu střechy : 

výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : (2,15*2,47)/cosx(3,3) 5,31932

atrium sklon střechy 8,4° : 116/cosx(8,4) 117,25790

atrium sklon střechy 40° : 32/cosx(40) 41,77303

atrium sklon střechy16 -16,5° : 48/cosx(16,5) 50,06155

sklon střechy 40° : 263/cosx(40) 343,32212

sklon střechy 41° : 7,1/cosx(41) 9,40759

sklon střechy 50,7° : 6,1/cosx(50,7) 9,63086

stříška pro odvětrání hřebene : (14,22+15+11,95+0,7+4+7,42)*0,5*2 53,29000

Mezisoučet 630,06237

73 762341620R00 ...štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s 

okapem z palubek , pero - drážka

m2 45,60000 365,00 16 644,00 800-762 RTS

konce krokví detail č.1 : 0,3*152 45,60000

74 762341811R00 ...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 

konstrukcí z prken hrubých

m2 667,97237 43,10 28 789,61 800-762 RTS

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 

měděný falcovaný plech : 

výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : (2,15*2,47)/cosx(3,3) 5,31932

atrium sklon střechy 8,4° : 116/cosx(8,4) 117,25790

atrium sklon střechy 40° : 32/cosx(40) 41,77303

Mezisoučet 164,35026

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 

762 33-91 vyřezání střešní vazby

762 33-9 Vázané konstrukce krovů

762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva

762 34 Bednění a laťování

762 34-1 montáž

762 34-11 bednění

762 34 Bednění a laťování

762 34-1 montáž

762 34-11 bednění

762 34-8 Demontáž bednění a laťování



asfaltový šindel : 

atrium sklon střechy16 -16,5° : 48/cosx(16,5) 50,06155

sklon střechy 40° : 263/cosx(40) 343,32212

sklon střechy 41° : 7,1/cosx(41) 9,40759

sklon střechy 50,7° : 6,1/cosx(50,7) 9,63086

Mezisoučet 412,42211

bednění přesahů střech z palubek : 0,3*152*2 91,20000

75 762354610R00 ...z hraněného řeziva spojovaných ocelovými spojkami, průřezové plochy do 100 cm2 m 53,29000 259,51 13 829,29 800-762 RTS

stříška pro odvětrání hřebene : (14,22+15+11,95+0,7+4+7,42) 53,29000

76 762395000R00 ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 153,88736 950,00 146 192,99 800-762 RTS

OSB desky tl. 22 mm : 635*0,022*2 27,94000

Poškozené prvky krovu uvažováno 120x160 : (0,12+0,16)*2*5*20 56,00000

Doplnění námětků profilu 100x180x1100 mm : (0,1+0,18)*2*120 67,20000

bednění konce krokví z palubek tl. 24 mm  detail č.1 : 0,3*152*0,024 1,09440

pochozí lávka ze stávajícího bedněnív šířce : 1*50*0,024 1,20000

stříška pro odvětrání hřebene : 

nosník hřebene 50x90 mm : (14,22+15+11,95+0,7+4+7,42)*0,05*0,09 0,23981

prkna tl. 25 mm výšky 80 mm : (14,22+15+11,95+0,7+4+7,42)*0,025*0,08*2 0,21316

77 762521104R00 ...z hrubých prken nehoblovaných na sraz m2 50,00000 120,49 6 024,50 800-762 RTS

pochozí lávka ze stávajícího bedněnív šířce 1bm, která bude přišroubována ke kleštinám. 

Celková délka 50bm : 1*50

50,00000

78 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního vrátku m 12,00000 517,00 6 204,00 Vlastní

12 12,00000

79 762991121R00 Pronájem lanového stavebního vrátku den 30,00000 382,00 11 460,00 Vlastní

30 30,00000

80 60596002R fošna m3 0,49826 9 000,00 4 484,34 SPCM RTS

stříška pro odvětrání hřebene : 

nosník hřebene 50x90 mm : (14,22+15+11,95+0,7+4+7,42)*0,05*0,09*1,1 0,26379

prkna tl. 25 mm výšky 80 mm : (14,22+15+11,95+0,7+4+7,42)*0,025*0,08*2*1,1 0,23448

81 60726016.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 

22,0 mm

m2 1 328,00000 288,00 382 464,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

762 35 Nadstřešní konstrukce

762 35-1 montáž

762 35-11 světlíků

762 39 Spojovací a ochranné prostředky

762 52 Položení podlah

762 52-1 montáž

Instalace vrátku, uklínování v horní části dříku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže zařízení.



  skladba S1 : 576,77237*2*1,1 1 268,89921

  stříška pro odvětrání hřebene : (14,22+15+11,95+0,7+4+7,42)*0,5*2*1,1 58,61900

Konec provozního součtu

1328 1 328,00000

82 61189997R palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 24,0 mm; jakost A/B m2 54,72000 631,25 34 542,00 SPCM RTS

konce krokví detail č.1 : 0,3*152*1,2 54,72000

83 998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 27,07035 1 150,00 31 130,90 800-762 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

84 764394290R00 ...příponky z ploché oceli kus 3 462,00000 5,00 17 310,00 800-764 RTS

Začátek provozního součtu

  skladba S1 : 576,77237 576,77237

Konec provozního součtu

příponky pro falcovanou krytinu - 6 ks/m2 : 577*6 3 462,00000

Mezisoučet 3 462,00000

85 764918101R00 ...kytiny hladké, o sklonu do 30° m2 167,31945 654,30 109 477,12 800-764 RTS

výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy Skladba S1 : 

atrium sklon střechy 8,4° : 116/cosx(8,4) 117,25790

atrium sklon střechy16 -16,5° : 48/cosx(16,5) 50,06155

Mezisoučet 167,31945

86 764918102R00 ...kytiny hladké, o sklonu přes 30 do 45° m2 394,50274 719,00 283 647,47 800-764 RTS

výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy Skladba S1 : 

atrium sklon střechy 40° : 32/cosx(40) 41,77303

sklon střechy 40° : 263/cosx(40) 343,32212

sklon střechy 41° : 7,1/cosx(41) 9,40759

Mezisoučet 394,50274

87 764918103R00 ...kytiny hladké, o sklonu přes 45° m2 9,63086 843,00 8 118,81 800-764 RTS

764 07-11 Krytiny z ocelových plechů s povrchovou úpravou

764 07-111 výroba (zhotovení) a montáž

včetně větrací mřížky, tmelení, kotevních a spojovacích prostředků.

764 07-11 Krytiny z ocelových plechů s povrchovou úpravou

764 07-111 výroba (zhotovení) a montáž

včetně větrací mřížky, tmelení, kotevních a spojovacích prostředků.

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

1 827 952,76
764 01-19 Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu

764 01-198 montáž vč. spojovacích prostředků

764 07-11 Krytiny z ocelových plechů s povrchovou úpravou

764 07-111 výroba (zhotovení) a montáž



sklon střechy 50,7° : 6,1/cosx(50,7) 9,63086

88 764918222R00 ...okapů na šikmé střeše, rš 330 mm m 255,00000 79,00 20 145,00 800-764 RTS

K13 : 155 155,00000

K14 : 100 100,00000

89 764918225R00 ...okapů na šikmé střeše, rš 600 mm m 129,00000 89,00 11 481,00 800-764 RTS

K1 : 55 55,00000

K15 : 74 74,00000

90 764918232R00 ...okapů na  živičné fóliové krytině, rš 330 mm m 3,00000 309,00 927,00 800-764 RTS

K20 : 3 3,00000

91 764918314R00 ...na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 500 mm m 45,90000 134,00 6 150,60 800-764 RTS

K6 - spodní díl : 2,6 2,60000

K6 - boční díl : 6 6,00000

K6 - horní díl : 2,6 2,60000

K6 - krycí lišta : 11,2 11,20000

Mezisoučet 22,40000

K7 - spodní díl : 1,7 1,70000

K7 - boční díl : 4 4,00000

K7 - horní díl : 1,7 1,70000

K7 - krycí lišta : 7,5 7,50000

Mezisoučet 14,90000

K22 - spodní díl : 0,4 0,40000

K22 - boční díl : 0,5 0,50000

K22 - horní díl : 0,4 0,40000

K22 - krycí lišta : 1,3 1,30000

Mezisoučet 2,60000

764 07-12 Oplechování říms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

764 07-121 výroba (zhotovení) a montáž oplechování

764 07-12 Oplechování říms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

764 07-121 výroba (zhotovení) a montáž oplechování

včetně větrací mřížky, tmelení, kotevních a spojovacích prostředků.

764 07-12 Oplechování říms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

764 07-121 výroba (zhotovení) a montáž oplechování

včetně zednické výpomoci.

764 07-13 Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou

764 07-131 výroba (zhotovení) a montáž lemování zdí



K24 - spodní díl : 1 1,00000

K24 - boční díl : 1 1,00000

K24 - horní díl : 1 1,00000

K24 - krycí lišta : 3 3,00000

Mezisoučet 6,00000

92 764918911R00 ...závětrné lišty, rš 330 mm m 31,00000 318,00 9 858,00 800-764 RTS

K09 : 9,5 9,50000

K25 : 9,5 9,50000

K12 : 12 12,00000

93 764918922R00 ...úžlabí, rš 660 mm m 18,00000 222,00 3 996,00 800-764 RTS

K4 : 13 13,00000

K10 : 5 5,00000

94 764918936R00 ...hřebene střechy, rš 750 mm m 106,58000 178,00 18 971,24 800-764 RTS

(14,22+15+11,95+0,7+4+7,42)*2 106,58000

95 764928301R00 ...rš 250 mm m 72,00000 321,00 23 112,00 800-764 RTS

K3 oplechování římsy (pod štítem) - krycí lišta : 72 72,00000

96 764928302R00 ...rš 330 mm m 134,00000 370,00 49 580,00 800-764 RTS

K16 - boční díl : 67 67,00000

K16 - krycí lišta : 67 67,00000

97 764928304R00 ...rš 500 mm m 249,00000 430,00 107 070,00 800-764 RTS

764 07-19 Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou

764 07-191 výroba a montáž

764 07-19 Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou

764 07-191 výroba a montáž

764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně rohů

764 07-19 Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou

764 07-191 výroba a montáž

včetně zednické výpomoci.

764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně rohů

764 07-231 výroba a montáž

764 07-231 výroba a montáž

včetně zednické výpomoci.

764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně rohů

764 07-231 výroba a montáž

včetně zednické výpomoci.



K2 : 97 97,00000

K11 : 152 152,00000

98 764928306R00 ...rš 750 mm m 81,00000 480,00 38 880,00 800-764 RTS

K3 - oplechování římsy (pod štítem) : 72 72,00000

K19 : 4 4,00000

K19 - krycí lišta : 5 5,00000

99 764311832RT2 ...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 164,35026 67,29 11 059,13 800-764 RTS

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 

měděný falcovaný plech- skladba S3 : 

výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : (2,15*2,47)/cosx(3,3) 5,31932

atrium sklon střechy 8,4° : 116/cosx(8,4) 117,25790

atrium sklon střechy 40° : 32/cosx(40) 41,77303

100 764322831R00 ...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° m 255,00000 34,71 8 851,05 800-764 RTS

K13 : 155 155,00000

K14 : 100 100,00000

101 764322851R00 ...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° m 74,00000 49,40 3 655,60 800-764 RTS

K15 : 74 74,00000

102 764331851R00 ...na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° m 45,90000 34,71 1 593,19 800-764 RTS

K6 - spodní díl : 2,6 2,60000

K6 - boční díl : 6 6,00000

K6 - horní díl : 2,6 2,60000

K6 - krycí lišta : 11,2 11,20000

K7 - spodní díl : 1,7 1,70000

K7 - boční díl : 4 4,00000

K7 - horní díl : 1,7 1,70000

K7 - krycí lišta : 7,5 7,50000

K22 - spodní díl : 0,4 0,40000

K22 - boční díl : 0,5 0,50000

K22 - horní díl : 0,4 0,40000

včetně zednické výpomoci.

764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně rohů

764 07-231 výroba a montáž

včetně zednické výpomoci.

764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní

764 21-12 Demontáž oplechování

764 21-13 Demontáž lemování

764 21-131 zdí



K22 - krycí lišta : 1,3 1,30000

K24 - spodní díl : 1 1,00000

K24 - boční díl : 1 1,00000

K24 - horní díl : 1 1,00000

K24 - krycí lišta : 3 3,00000

103 764342842R00 ...na  hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu přes 30 do 45° kus 11,00000 53,89 592,79 800-764 RTS

D 125 mm : 2 2,00000

D 150 mm : 8 8,00000

D 250 mm : 1 1,00000

104 764345842R00 ...průměru přes 150 do 200 mm, sklonu přes 30 do 45° kus 11,00000 61,21 673,31 800-764 RTS

D 125 mm : 2 2,00000

D 150 mm : 8 8,00000

D 250 mm : 1 1,00000

105 764347842R00 ...průměru přes 75 do 200 mm, sklonu přes 30 do 45° kus 11,00000 30,60 336,60 800-764 RTS

D 125 mm : 2 2,00000

D 150 mm : 8 8,00000

D 250 mm : 1 1,00000

106 764351836R00 ...háků,  , sklonu do 30° kus 14,00000 30,50 427,00 800-764 RTS

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 

Začátek provozního součtu

  12/0,9 13,33333

Konec provozního součtu

14 14,00000

107 764351837R00 ...háků,  , sklonu přes 30 do 45° kus 62,00000 34,71 2 152,02 800-764 RTS

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 

Začátek provozního součtu

  nástřešní žlaby : 55/0,9 61,11111

Konec provozního součtu

62 62,00000

108 764352811R00 ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° m 25,00000 45,91 1 147,75 800-764 RTS

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 

764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků

764 21-141 demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem

764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků

764 21-143 demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním

764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků

764 21-144 demontáž stříšky, kloboučku s manžetou

764 21-15 Demontáž žlabů



K8 : 12 12,00000

K23 : 13 13,00000

109 764355811R00 ...nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° m 55,00000 87,20 4 796,00 800-764 RTS

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 

K1 : 55 55,00000

110 764359811R00 ...kotlíku kónického,  , sklonu přes 30 do 45° kus 11,00000 61,21 673,31 800-764 RTS

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 11 11,00000

111 764362811R00 ...střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° kus 22,00000 61,21 1 346,62 800-764 RTS

střešní okna : 20 20,00000

střešní výlez : 2 2,00000

112 764391821R00 ...závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° m 19,00000 34,71 659,49 800-764 RTS

K09 : 9,5 9,50000

K25 : 9,5 9,50000

113 764392851R00 ...úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° m 18,00000 37,90 682,20 800-764 RTS

K4 : 13 13,00000

K10 : 5 5,00000

114 764430840R00 ...rš od 330 do 500 mm m 395,00000 54,80 21 646,00 800-764 RTS

K2 - oplechvání atiky : 97 97,00000

K11 : 152 152,00000

K12 : 12 12,00000

K16 - boční díl : 67 67,00000

K16 - krycí lišta : 67 67,00000

115 764430850R00 ...rš 600 mm m 72,00000 60,91 4 385,52 800-764 RTS

K3 - oplechování římsy (pod štítem) : 72 72,00000

116 764430850R00 ...rš 600 mm m 9,00000 60,91 548,19 800-764 RTS

K19 : 4 4,00000

K19 - krycí lišta : 5 5,00000

117 764453875R00 ...odskoků, o straně nebo průměru 120, 150 a 200 mm kus 11,00000 53,31 586,41 800-764 RTS

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 11 11,00000

118 764454801R00 ...trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 29,00000 33,31 965,99 800-764 RTS

K26 : 25 25,00000

K27 : 4 4,00000

119 764454802R00 ...trub kruhových , o průměru 120 mm m 85,00000 39,99 3 399,15 800-764 RTS

K17 : 85 85,00000

764 21-16 Demontáž střešních otvorů

764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí



120 764901318R00 ...větrací mřížka ochranná 60x1000 mm, -, -, -, - m 106,58000 35,00 3 730,30 800-764 RTS

stříška pro odvětrání hřebene : (14,22+15+11,95+0,7+4+7,42)*2 106,58000

121 764908101RT2 ...žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, 

v ostatních barvách

kus 6,00000 225,00 1 350,00 800-764 RTS

6 6,00000

122 764908102RT2 ...žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, 

v ostatních barvách

kus 6,00000 246,00 1 476,00 800-764 RTS

6 6,00000

123 764908104RT2 ...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 

mm, v ostatních barvách

m 12,00000 520,00 6 240,00 800-764 RTS

K8 : 12 12,00000

124 764908105RT2 ...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 

mm, v ostatních barvách

m 13,00000 560,00 7 280,00 800-764 RTS

K23 : 13 13,00000

125 764908108RT2 ...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 87 mm, 

v ostatních barvách

m 4,00000 690,00 2 760,00 800-764 RTS

K27 : 4 4,00000

126 764908109RT2 ...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 

mm, v ostatních barvách

m 25,00000 720,00 18 000,00 800-764 RTS

K26 : 25 25,00000

764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

včetně háku, čela a spojky.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

včetně háku, čela a spojky.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém



127 764908110RT2 ...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 

mm, v ostatních barvách

m 85,00000 854,00 72 590,00 800-764 RTS

K17 : 85 85,00000

128 76439R1 Demontáž držáku na anténu ks    3,00000 150,00 450,00 Vlastní

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 3 3,00000

129 76439R2 Demontáž odvětrání střešního pláště ks    16,00000 95,00 1 520,00 Vlastní

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 16 16,00000

130 76439R3 Demontáž a zpětná montáž požárního světlíku 1550x2000 mm soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 1 1,00000

131 76439R4 Demontáž makrolonové desky stávajícího světlíku soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

současný stav SS.1 - měřeno z půdorysu střechy půdorys střechy : 1 1,00000

132 76439R5 D+M Komínek odvětrávací, včetně základny pro falcovanou krytinu. kus 10,00000 4 500,00 45 000,00 Vlastní

K05 : 10 10,00000

133 76439R6 D+M žlabový kotlík nasouvací 300x200x400 mm kus 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

K18 : 1 1,00000

134 76439R7 D+M manžeta prostupová EPDM  d= 330 - 660mm kus 1,00000 8 875,00 8 875,00 Vlastní

K21 : 1 1,00000

135 764906333RT2 Systémová sněhová zábrana dvoutrubková, l=3,0m, ocel barva soubor 37,00000 2 198,00 81 326,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  110/3 36,66667

Konec provozního součtu

Z1+Z2 : 37 37,00000

136 13851063R plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl.  0,60 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová 

úprava jednostranně; polyester,tl.25mikronů, s ochrannou fólií

m2 458,00000 475,00 217 550,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  K2 - oplechování atiky : 97*0,46*1,25 55,77500

  K3 - oplechování římsy (pod štítem) : 72*0,72*1,25 64,80000

  K3 oplechování římsy (pod štítem) - krycí lišta : 72*0,14*1,25 12,60000

  K4 úžlabí : 13*0,51*1,25 8,28750

  K6 - spodní díl : 2,6*0,39*1,25 1,26750

  K6 - boční díl : 6*0,29*1,25 2,17500

  K6 - horní díl : 2,6*0,43*1,25 1,39750

  K6 - krycí lišta : 11,2*0,14*1,25 1,96000

  K7 - spodní díl : 1,7*0,39*1,25 0,82875

  K7 - boční díl : 4*0,29*1,25 1,45000

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

 Včetně doplnění tepelněizolační nástavce výšky 300 mm a potřebného kotecního a spojovacího materiálu, revize a uvedení do provozu.

Osazení na stojatou drážku krytiny.

Specifikace viz. PD- zámečnické výrobky -  ozn. Z1+Z2



  K7 - horní díl : 1,7*0,43*1,25 0,91375

  K7 - krycí lišta : 7,5*0,14*1,25 1,31250

  K09 : 9,5*0,3*1,25 3,56250

  K10 : 5*0,49*1,25 3,06250

  K11 : 152*0,45*1,25 85,50000

  K13 : 155*0,26*1,25 50,37500

  K14 : 152*0,3*1,25 57,00000

  K15 : 74*0,59*1,25 54,57500

  K16 - boční díl : 67*0,29*1,25 24,28750

  K16 - krycí lišta : 67*0,14*1,25 11,72500

  K19 : 4*1,25 5,00000

  K19 - krycí lišta : 5*0,14*1,25 0,87500

  K22 - spodní díl : 0,4*0,39*1,25 0,19500

  K22 - boční díl : 0,5*0,29*1,25 0,18125

  K22 - horní díl : 0,4*0,43*1,25 0,21500

  K22 - krycí lišta : 1,3*0,14*1,25 0,22750

  K24 - spodní díl : 1*0,39*1,25 0,48750

  K24 - boční díl : 1*0,29*1,25 0,36250

  K24 - horní díl : 1*0,43*1,25 0,53750

  K24 - krycí lišta : 3*0,14*1,25 0,52500

  K25 : 9,5*0,2*1,25 2,37500

Konec provozního součtu

458 458,00000

137 13851067R plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl.  0,60 mm; rovinná tabule 1250x2000mm; povrchová 

úprava oboustranně; polyester,tl.50mikronů

m2 46,00000 896,00 41 216,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  K1 : 55*0,66*1,25 45,37500

Konec provozního součtu

46 46,00000

138 13851110R plech ocelový s povrchovou úpravou tl.  0,60 mm; rovinná tabule 1000 x 2000 mm; povrchová 

úprava horní strana ochranná vrstva PVC, spodní strana ochranný lak; žárkový pozink, povrch 

měkčené PVC

m2 6,00000 896,00 5 376,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  K20 : 3*0,26*1,25 0,97500

  K12 : 12*0,27*1,25 4,05000

Konec provozního součtu

6 6,00000

139 55351214.AR plech ocelový svitkový měkký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 

50 µm; š = 670 mm; l = 2 000 mm

m2 750,00000 641,00 480 750,00 SPCM RTS



výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy Skladba S1 : 

Začátek provozního součtu

  atrium sklon střechy 8,4° : (116/cosx(8,4))*1,2 140,70948

  atrium sklon střechy16 -16,5° : (48/cosx(16,5))*1,2 60,07386

  atrium sklon střechy 40° : (32/cosx(40))*1,2 50,12764

  sklon střechy 40° : (263/cosx(40))*1,2 411,98654

  sklon střechy 41° : (7,1/cosx(41))*1,2 11,28911

  sklon střechy 50,7° : (6,1/cosx(50,7))*1,2 11,55703

  hřeben : (14,22+15+11,95+0,7+4+7,4)*1*1,2 63,92400

Konec provozního součtu

Mezisoučet

750 750,00000

140 55351392.AR hmota nátěrová na kov syntetická; správková kus 10,00000 326,00 3 260,00 SPCM RTS

10 10,00000

141 55351394.AR příponka pro falcovaný plech; pevná kus 1 904,10000 3,41 6 492,98 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  skladba S1 : 576,77237 576,77237

Konec provozního součtu

příponky pro falcovanou krytinu - 6 ks/m2 : 577*3*1,1 1 904,10000

Mezisoučet 1 904,10000

142 55351394R příponka pro falcovaný plech; kluzná kus 1 904,10000 7,43 14 147,46 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  skladba S1 : 576,77237 576,77237

Konec provozního součtu

příponky pro falcovanou krytinu - 6 ks/m2 : 577*3*1,1 1 904,10000

Mezisoučet 1 904,10000

143 998764102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 8,80655 1 750,00 15 411,46 800-764 RTS

Díl: 765 Krytiny tvrdé

144 765799231R00 ...montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m m2 1 587,50000 28,99 46 021,63 800-765 RTS

Začátek provozního součtu

  výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy : 576,77237*1,1 634,44961

Konec provozního součtu

Skladba S1 : 635*2,5 1 587,50000

145 765799313R00 ...montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů m2 576,77237 70,00 40 374,07 800-765 RTS

50 m vodorovně

285 982,40
765 79-9 Montáž ostatních konstrukcí na střeše

včetně spojovacích prostředků.

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské



výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy Skladba S1 : 

výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : (2,15*2,47)/cosx(3,3) 5,31932

atrium sklon střechy 8,4° : 116/cosx(8,4) 117,25790

atrium sklon střechy 40° : 32/cosx(40) 41,77303

atrium sklon střechy16 -16,5° : 48/cosx(16,5) 50,06155

sklon střechy 40° : 263/cosx(40) 343,32212

sklon střechy 41° : 7,1/cosx(41) 9,40759

sklon střechy 50,7° : 6,1/cosx(50,7) 9,63086

Mezisoučet 576,77237

146 765799315R00 ...příplatek za sklon od 30° do 45° pro montáž fólie na bednění m2 404,13360 8,71 3 520,00 800-765 RTS

výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy Skladba S1 : 

atrium sklon střechy 40° : 32/cosx(40) 41,77303

sklon střechy 40° : 263/cosx(40) 343,32212

sklon střechy 41° : 7,1/cosx(41) 9,40759

sklon střechy 50,7° : 6,1/cosx(50,7) 9,63086

Mezisoučet 404,13360

147 765901311R00 ...páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm m 431,59693 65,00 28 053,80 800-765 RTS

výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy Skladba S1 : 

výtahová šachta  sklon střechy 3,3° : ((2,15*2,47)/cosx(3,3))*2,5 13,29830

atrium sklon střechy 8,4° : (116/cosx(8,4))*2,5 293,14476

atrium sklon střechy16 -16,5° : (48/cosx(16,5))*2,5 125,15387

Mezisoučet 431,59693

148 60510056R lať průřez 32 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm m 1 587,50000 28,75 45 640,63 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy : 576,77237*1,1 634,44961

Konec provozního součtu

Skladba S1 : 635*2,5 1 587,50000

149 67352441R fólie izolační střešní separační, mikroventilační; paropropustná; plošná hmotnost 500 g/m2; PP; 

kašírování strukturovaná rohož; s lepicí páskou; µ = 40,0; sd od 0,02 m

m2 635,00000 188,00 119 380,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  výkres č. S3 - měřeno z půdorysu střechy : 576,77237*1,1 634,44961

Konec provozního součtu

Skladba S1 : 635 635,00000

150 998765102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 3,19687 936,00 2 992,27 800-765 RTS

765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní

765 90-15 Doplňky pro fólie

Dodávka a montáž těsnící pásky.

998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé

50 m vodorovně



Díl: 767 Konstrukce zámečnické
151 76790R1 D+M nerezové kotvící body určené pro kotvení do dřevěné konstrukce ks    5,00000 4 063,00 20 315,00 Vlastní

U2 : 5 5,00000

152 76790R2 D+M nerezové kotvící body určené pro kotvení do dřevěných nosníků ks    29,00000 4 091,00 118 639,00 Vlastní

U1 : 29 29,00000

153 76790R3 D+M nerezové fasádní mřížky 150x150 mm ks    12,00000 950,00 11 400,00 Vlastní

Z5 : 12 12,00000

154 76790R4 D+M nastavení stávajícího odvětrání kotelny soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

Z6 : 1 1,00000

155 76790R5 D+M úpravy a zsklení stávajícho světlíku soubor 1,00000 69 000,00 69 000,00 Vlastní

1 1,00000

156 998767102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,64700 1 250,00 808,75 800-767 RTS

Díl: 783 Nátěry

157 783626200RX1 ...lazurovací, 2x lakování m2 50,16000 184,00 9 229,44 800-783 RTS

palubky na konci krokví detail č.1 : 0,3*152*1,1 50,16000

158 783782205R00 ...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné m2 577,00000 65,71 37 914,67 800-783 RTS

stávající prvky krovu po odkrytí bednění : 577 577,00000

Díl: 784 Malby

Specifikace viz. PD - zámečnické výrobky- ozn. Z5

Specifikace viz. PD - zámečnické výrobky- ozn. Z6

Specifikace viz. PD - skladba S3

Horní sklo kalené 5mm proti kroupám. Lišta 16mm TGI plan Argon.

Spodní sklo bezpečnostní conex TopN 6.4mm

Celková prostupnost Ug 1.1

224 662,75

Specifikace viz. PD - zámečnické výrobky- ozn. U2

Specifikace viz. PD- zámečnické výrobky- ozn. U1

783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

74 458,53

V exteriéru hliníkové systémové lišty. 

Stávající ocelová konstrukce světlíku z jeklu bude upravena tak aby bylo zajištěno správné odvodnění - způsob opravy bude stanoven po odkrytí konstrukce.

.

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

47 144,11

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu



159 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 645,83400 20,09 12 975,13 800-784 RTS

3.01 : 3*7,5 22,50000

3.05 : (3,5+5,17)*2*2,67+3,5*5,17 64,39280

3.06 : (3,5+5,37)*2*2,67+3,5*5,37 66,16080

3.10 : (3,72+4,75)*2*2,64+3,72*4,75 62,39160

3.11 : (3,43+5)*2*2,62+3,43*5 61,32320

3.12 : (3,72+4,75)*2*2,62+3,72*4,75 62,05280

3.13 : (4,1+5,45)*2*2,28+4,1*5,45 65,89300

3.19 : (2,75+2,05)*2*2,27+2,75*2,05 27,42950

3.22 : (2,75+4,39)*2*2,36+2,75*4,39 45,77330

3.23 : (3,88+4,93)*2*2,36+3,88*4,93 60,71160

3.24 : (3,3+3,28)*2*2,36+3,3*3,28 41,88160

3.25 : (4,32+4,95)*2*2,37+4,32*4,95 65,32380

160 784452941R00 ...v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, 

jednobarevné s bílým stropem, s oškrabáním

m2 645,83400 95,20 61 483,40 800-784 RTS

3.01 : 3*7,5 22,50000

3.05 : (3,5+5,17)*2*2,67+3,5*5,17 64,39280

3.06 : (3,5+5,37)*2*2,67+3,5*5,37 66,16080

3.10 : (3,72+4,75)*2*2,64+3,72*4,75 62,39160

3.11 : (3,43+5)*2*2,62+3,43*5 61,32320

3.12 : (3,72+4,75)*2*2,62+3,72*4,75 62,05280

3.13 : (4,1+5,45)*2*2,28+4,1*5,45 65,89300

3.19 : (2,75+2,05)*2*2,27+2,75*2,05 27,42950

3.22 : (2,75+4,39)*2*2,36+2,75*4,39 45,77330

3.23 : (3,88+4,93)*2*2,36+3,88*4,93 60,71160

3.24 : (3,3+3,28)*2*2,36+3,3*3,28 41,88160

3.25 : (4,32+4,95)*2*2,37+4,32*4,95 65,32380

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

161 979011311R00 ...manipulace se sutí t 35,60637 185,51 6 605,34 801-3 RTS

162 979081111R00 ...do 1 km t 35,60637 226,00 8 047,04 801-3 RTS

163 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 356,06371 15,60 5 554,59 801-3 RTS

164 979082111R00 ...do 10 m t 35,60637 318,01 11 323,18 801-3 RTS

165 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 142,42549 35,40 5 041,86 801-3 RTS

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

784 45-9 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním

74 848,85
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 01-3 shozem



166 979990107R00 ...směs betonu,cihel a dřeva t 26,70478 450,00 12 017,15 801-3 RTS

167 979990121R00 ...asfaltové pásy t 8,90159 2 950,00 26 259,69 801-3 RTS

Díl: ON Ostatní náklady
168 ON1 Montáž záchytného a zádržného systému soubor 1,00000 5 640,00 5 640,00 Vlastní

169 ON2 Záchytný systém - revize a předání do užívání soubor 1,00000 4 320,00 4 320,00 Vlastní

9 960,00



S: ST20004 ÚP ČR HAVLÍČKŮV BROD, REKONSTRUKCE STŘECHY,JIHLAVSKÁ 42

O: SO.01 Rekonstrukce střechy

R: 1-2 Elektromontáže

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady
1 VRN0 Individuální mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

2 VRN1 Plošiny, mechanizace Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

3 VRN2 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

4 VRN3 Úklid pracoviště, likvidace odpadu Soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
5 1 Výchozí revize bleskosvodu ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

6 1 Výchozí revize elektro ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

7 210220101RT1 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně drátu FeZn 8 mm + PV 23, PV15 m 234,00000 230,00 53 820,00 Vlastní

8 210220101RT3 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01 m 36,00000 230,00 8 280,00 Vlastní

9 210220101RT4 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21 m 22,00000 230,00 5 060,00 Vlastní

10 210220212RT2 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1 kus 2,00000 810,00 1 620,00 Vlastní

11 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO kus 10,00000 125,00 1 250,00 Vlastní

12 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS kus 130,00000 106,00 13 780,00 Vlastní

13 210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK kus 20,00000 175,00 3 500,00 Vlastní

14 210220421R00 Jiskřiště - sestavení a montáž kus 2,00000 1 685,00 3 370,00 Vlastní

15 3 Demontáž slaboproudých tras na střeše m 52,00000 35,00 1 820,00 Vlastní

16 4 Přeložení slaboproudé trasy do prostoru 3np 4x kabel UTP vč. dodávky kabelu m 100,00000 120,00 12 000,00 Vlastní

17 345-71582.1 Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí  LK 80/3 kus 20,00000 150,00 3 000,00 Vlastní

18 210010102RT1 Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací včetně dodávky L 40 m 68,00000 81,00 5 508,00 Vlastní

19 5 Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 20 protahovací včetně dodávky L 20 m 116,00000 75,00 8 700,00 Vlastní

20 6 doplnění jističe 10B/1 Ik=6kA do stáv. rozváděče vč. dodávky jističe ks 3,00000 250,00 750,00 Vlastní

21 7 Úprava zapojení stáv. rozváděče v 3.np hod 8,00000 450,00 3 600,00 Vlastní

22 311-73342 Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm 1C 2,00000 99,00 198,00 Vlastní

23 210800105RT3 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený v liště včetně dodávky kabelu 3Cx1,5 m 365,00000 33,00 12 045,00 Vlastní

24 2 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený v liště včetně dodávky kabelu CHKE-V 5x1,5 m 2,00000 48,00 96,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

12 000,00

161 502,00



25 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 500,00000 24,21 12 105,00 Vlastní
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