

**Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 494 55 168, DIČ: CZ49455168

Tel: 519 304 611, Fax: 519 321 227

www.vak-bv.cz, email: faktury@vak-bv.cz

Objednávka č. 20223454

Datum vystavení dokladu: 27.04.2022

Dodací lhůta: 30.05.2022

Vyřizuje: Veronika Běhunčíková

Stavba a údržba silnic s.r.o.

Riegrova 37

69002 Břeclav

Fakturu zašlete písemně nebo elektronicky na adresu uvedenou v hlavičce objednávky.

Na faktuře uveďte číslo objednávky nebo přiložte její potvrzenou kopii.

Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat Pravidla v oblasti životního prostředí pro dodavatele, jejichž znění je k dispozici na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s..

Středisko: 2. Středisko vodovodů Mikulov**Určeno pro:****Předpokládaná cena bez DPH:** 266 500,00**Specifikace objednávky (text)**Razítko a podpis
dodavateleRazítko a podpis
odběratele



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 494 55 168, DIČ: CZ49455168

Tel: 519 304 611, Fax: 519 321 227

www.vak-bv.cz, email: faktury@vak-bv.cz

Objednáváme u Vás zemní práce ve Valticích na ul. Sobotní zahrnující výkop rýhy, naložení materiálu na sklápěč a dohutnění zásypu.

V rámci akce požadujeme:

- přeložení SOD
- zaslání akceptace objednávky emailem na: behuncikova@vak-bv.cz
- termín realizace do 30. 05. 2022
- koordinaci a převzetí díla zajišťuje Ing. Veronika Běhunčíková

Razítko a podpis
dodavatele

Razítko a podpis
odběratele