



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/645300239

S

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 16586/2022-SŽ-OR PHA-STPZ

Smlouva: 645300001/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

Davle - odb. Skochovice v km 33,480 - 33,550

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25033514

DIČ:

Notifikace: 2.5.2022 10:02

Termín dodání:

31.05.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 1 500 000,00

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství |
|--------|---------|----------------------------------|-----|----------|
| 1 | | MÚ - D_027 Davle-odb. Skochovice | kus | 1,000 |

Na základě rámcové smlouvy č. 645300001/2021 a zadávacího protokolu č. D_27 u Vás objednáme sanaci sesutého skalního masivu a opravu dynamické bariéry po MÚ ze dne 30.04.2022 v úseku Davle – Skochovice km 33.500 – 34.150.
V770Z4505833

Přílohy: žádné

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 02.05.2022

(razítko, podpis): elektronicky podepsáno

Objednatel:

jméno: Ing. Aleš Bednář

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 02.05.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis): elektronicky podepsáno

Dodavatel:

Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.

| | |
|---|---|
| Přijatá cena Díla: | 1 500 000,00 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle: | 02.05.2022 |
| Lhůta pro dokončení Díla: | 31.05.2022 |
| Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | 02.05.2022 - 06.05.2022 |
| Místo realizace Díla (Staveniště) | Davle - odb. Skochovice 33,480 - 33,550 |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla | po předání díla bude vystavena faktura |
| Další údaje: | žádné |
| Přílohy: | žádné |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2680326

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e1c0c778-76eb-4d51-bbd9-8140281c2543

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.05.2022 13:39:01



64aba4d8-fe35-4187-8db9-a52c6bccddb9d