

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: O-102022061 / 1000

Datum: 02.05.2022

Objednavatel

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHMORAVSKÉHO
KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
Jeřábkova 4
602 00 Brno
IČO: 71009191
DIČ: CZ71009191
Nejsme plátcí DPH

Dodavatel

HV stavby a práce s.r.o.
Krátká 157
664 61 Rajhradice
IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Předmět

Objednáváme u Vás:

odbourání rampy u budovy územního pracoviště Blansko KHS JmK, ul. Mlýnská 12, Blansko, včetně
zajištění odvozu a odstranění odpadu:

- bourání zdiva
- odstranění sutí
- odvoz sutí
- ekologická likvidace odpadu.

Kontaktní pracovník:

Doprava: dodavatel
Termín dodání: květen 2022
Dodejte na adresu: KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Mlýnská 2, 678 29 Blansko
Bankovní spojení: 

Objednávku potvrďte s udáním dodací lhůty.
Při fakturaci uveďte vždy číslo naší objednávky.
Nepřijímáme zboží dodávané na dobírku.


Ing. Dagmar Smutková
ředitelka odboru pro ekonomiku a provoz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - Blansko

Objekt:

ZL -1 - Bourání rampy

KSO:

Místo:

Zad

KHS Jihomoravského kraje v Brně Jirábkova 1847/4 602 00 Brno

Zho

HV stavby a práce s.r.o Kratka 157, 664 61 Rajhradské

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 4. 2022

71009191

DIČ:

IČ:04395255

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	61 388,50
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	61 388,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 388,50	21,00%	12 891,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	74 280,10
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - Blansko

Objekt:

ZL -1 - Bourání rampy

Místo:

Datum: 27. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	61 388,50
HSV - Práce a dodávky HSV	61 388,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 937,70
997 - Přesun sutě	49 450,80

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **61 388,50**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - Blansko

Objekt:

ZL -1 - Bourání rampy

Místo:

Datum: 27. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 388,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

61 388,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 937,70

1	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	10,147	1 050,00	10 654,40	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

VV 5,45*1,74*1,07

10,147

2	K	967031744	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm	m2	0,642	847,00	543,80	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV 1,07*0,3*2

0,642

3	K	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm	m2	0,818	904,00	739,50	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV 5,45*0,15

0,818

D 997

Přesun sutě

49 450,80

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	23,706	928,00	21 999,20	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	237,060	12,50	2 963,30	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

VV 23,706*10 Přepočtené koeficientem množství 237,060

6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	23,706	408,00	9 672,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	23,706	625,00	14 816,30	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------