


Číslo jednací: 51/Kli/Nab/220310



V Brně dne: 7.4.2022

**Městský úřad Mělník, oddělení služeb,
 správy a údržby komunikací**

 nám. Míru 1
 276 01 Mělník

Akce: Mělník - Rybáře, vodovodní a kanalizační přípojka pro mobilní sociální zařízení
Věc: Zpracování technické části PD pro vydání územního rozhodnutí / územní souhlas, vč. spolupráce s objednatelem při zajištění dokladové části bez majetkoprávního projednání

Vážený obchodní partnere,

ve smyslu předchozího jednání, na základě Vaší poptávky ze dne 25.3.2022 a dále specifikovaných podkladů Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu pro připravovanou investiční akci „**Mělník - Rybáře, vodovodní a kanalizační přípojka pro mobilní sociální zařízení**“, jejímž předmětem bude vybudování vodovodní a kanalizační přípojky za účelem kulturních akcí, které město Mělník pořádá pravidelně v prostoru řeky a chce tak zajistit pro návštěvníky větší komfort i s ohledem na životné prostředí.

PŘEDMĚT ČINNOSTI:

Předmětem zakázky je návrh vodovodní a kanalizační přípojky v předpokládaném rozsahu seznamu příloh:

A	Průvodní zpráva	
B	Souhrnná technická zpráva	
C	Situační výkresy	
C.1	Situační výkres širších vztahů	1 : 5 000
C.2	Katastrální situační výkres	1 : 500
C.3	Koordinační situační výkres	1 : 500
D	Dokumentace objektů	
D.1	Kanalizační přípojka KP-Rybáře MSZ	
D.1-01	Technická zpráva KP-Rybáře MSZ	-
D.1-02	Podélný profil vodovodní přípojky KP-Rybáře MSZ	1 : 100/100
D.1-03	Vzorový příčný řez uložením potrubí	1 : 25
D.1-04	Vzorové šoupátko a domovní čerpací šachta	1 : 5, 1 : 10
D.1-05	Rozpočet	-
D.2	Vodovodní přípojka VP-Rybáře MSZ	
D.2-01	Technická zpráva VP-Rybáře MSZ	-
D.2-02	Podélný profil vodovodní přípojky VP-Rybáře MSZ	1 : 100/100
D.2-03	Kladečské schéma	-
D.2-04	Vzorový příčný řez uložením potrubí	1 : 25
D.2-05	Vodoměrná šachta	1 : 25
D.2-06	Napojení přípojky na hlavní řad	-
D.2-07	Rozpočet	-
E	Dokladová část	
F	Pozemky	
F.1	Výpis informací o vybraných parcelách z příslušného katastrálního úřadu	-
F.2	Souhrnná tabulka vlastníků dotčených nemovitostí	-
F.3	Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí	-

PODKLADY:

- dříve zpracovaná dokumentace související s výstavbou kanalizace „Mělník - dostavba kanalizace, 2. stavba“
- geotechnické a hydrogeologické podklady (bude převzato z předchozích dokumentací)
- geodetické zaměření, výškopis a polohopis (bude převzato z předchozích dokumentací)
- dostupné dokumentace v dotčené lokalitě, rozvoj v území, zastavovací studie, související opatření s plánovanou výstavbou silničního obchvatu atd.

SPECIFIKACE PROVÁDĚNÝCH PRACÍ:

- geodetický podklad pro projektovou činnost
- ověření stávajícího způsobu odkanalizování a zásobování pitnou vodou v dotčené lokalitě
- gis vodovodu a kanalizace
- přípojka kabelového vedení
- převzetí a prostudování podkladů předaných objednatelem, vč. všech dostupných podkladů
- zajištění aktuálního průběhu stávajících nadzemních a podzemních inženýrských sítí, jejich ověření
- návrh konceptu technického řešení a jeho projednání s objednatelem, popř. se správcem dotčených inženýrských sítí (Středočeské vodárny a.s.)
- úprava konceptu projektové dokumentace na základě projednání v rozsahu a členění dle platné legislativy
- zapracování připomínek z projednání dokumentace a dopracování čistopisu dokumentace vč. rozpočtu s výkazem výměr
- součinnost při majetkoprávním projednání stavby – projekční podpora a příprava podkladů pro objednatele pro získání souhlasů dotčených vlastníků
- účast při projednání stavby (na výzvu objednatele)
- planopráce, kompletace související s vyhotovením konceptu a čistopisu v digitální a tištěné podobě

PŘEDMĚTEM NABÍZENÝCH PRACÍ NENÍ:

- zpracování projektu inventarizace zeleně - předpokládá se bez zásahu do vzrostlé zeleně
- zpracování projektu dopravně inženýrského opatření (DIO)
- zpracování projektu BOZP
- zpracování dokladové části - bude zajištěné objednatelem (zhotovitel součinnost)
- zpracování majetkoprávního projednání stavby - bude zajištěné objednatelem (zhotovitel součinnost)
- zpracování Havarijního a Povodňového plánu - bude zajištěno objednatelem (zhotovitel součinnost)

TERMÍNY, ZPŮSOB VYHOTOVENÍ A PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE:

- **KONCEPT (k rozeslání DOSS)**
 - do 7.5.2022
 - 1x digitální vyhotovení na adresu technického zástupce objednatele, v případě potřeby i tištěná verze
 - 1x digitální vyhotovení na adresu technického zástupce objednatele
- **ČISTOPIS**
 - do 1 týdne od výzvy objednatele
 - 3x tištěné vyhotovení
 - 1x digitální vyhotovení na adresu technického zástupce objednatele

Zajištění dokladové části se vztahuje k činnosti související s třetí osobou, jejíž činnost je nutná pro vydání povolení a jejíž činnost nemůžeme ovlivnit.

CENOVÁ NABÍDKA:

- 64.200,- Kč bez DPH

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- KONCEPT - 75% smluvní ceny
- ČISTOPIS - 25% smluvní ceny

Těšíme se na případnou spolupráci.