
Kontakt:
Tel./e-mail:

1   510 000,00 Kč 1       617 100,00 Kč

Množství
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Předmět plnění  

Rozvojové práce
- upgrade IdM a sjednocení nákladových středisek                                          
- rozsah prací - 42,5 MD                                                                                    
Dle cenové nabídky uvedené v příloze

Fakturační adresa                                                                                                                                                                                             
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze                                                                                                                                               
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví                                                                                                                                                                    
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Cena celkem bez DPH 510 000,00 Kč

Vyřizuje/Telefon:

Záruční doba:

P. Kostrhová / +420 224 969 292

Z důvodu připravenosti k převzetí PP žádáme o tlf. vyzvání před dodáním v pracovní době, tj. v pondělí-pátek 7:00-15:30.

ales.roman@bcvsolutions.eu

Dodavatel:
7. Května 1168/70
149 00 Praha 4

IČ:                      28360851 DIČ:   CZ28360851VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

p. Jan Šebesta
+ 420 702 236 794 jan.sebesta@vfn.cz 

Odbor správy ICT

BCV solutions s.r.o.
Termín plnění: 30 dnů od doručení objednávky

Místo plnění:

Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění 
 

Na základě smlouvy č. PO 1560/S/14- 274/16                       

21% 617 100,00 Kč

Poznámka: NS 15081

617 100,00 KčCena celkem s DPH

Počet listů: -1-

Platba po dodání. Na fakturu a dodací list/akceptační protokol uveďte číslo této objednávky. PP je možno dodat ihned po oboustranném
podepsání objednávky. Celková cena uvedená v objednávce je konečná a nejvýše přípustná pro PP dle specifikace v objednávce. Celkovou cenu
lze překročit pouze při prokazatelé změně DPH, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením. Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s
realizací PP. Prodávající je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli předat fakturu ve dvojím vyhotovení s rozepsáním položek
PP přesně dle objednávky a uvedením jejich jednotkových cen. K faktuře bude přiložena kopie řádně opatřeného dodacího listu/akceptačního
protokolu potvrzeného osobou oprávněnou k převzetí/akceptaci PP s uvedením záruční doby PP – bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit.
Vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. V případě, že faktura nebude
obsahovat všechny požadované náležitosti, je oprávněn ji objednatel do 15 dnů prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. Dnem nového
doručení faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti faktury. Splatnost faktury se sjednává na 90 dní ode dne jejího doručení objednateli. V
případě prodlení objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši
0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30
dnů od sjednané lhůty splatnosti. Objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové kupní ceny bez DPH za
každý i započatý den prodlení s dodáním zboží. Faktura může být zaslána i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz. V
případě, že bude faktura zaslána elektronicky, bude dodací list přiložen v nascanované podobě. Dodavatel bere na vědomí, že dodávané
technické nebo programové prostředky nesmí být prostředky, které jsou zveřejněny na stránkách Národního centra kybernetické bezpečnosti
(provozované NÚKIB, https://www.govcert.cz/) a označeny jako varování nebo hrozba v době uzavření objednávky. Veškeré poskytované služby
nesmí být provozované na výše uvedených technických nebo programových prostředcích označených NÚKIB jako varování nebo hrozba.

Razítko:

Datum:

Mgr. Ivan Veselý, MBA

Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální tranformaci

Prodávající:
Datum: 2.5.2022
Objednatel:

Přílohy: 1/4
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    BCV solutions s.r.o.     7. KVĚTNA 1168/70, CHODOV, 149 00 PRAHA 4   

Tel: +420 722 908 675 

Email: info@bcvsolutions.eu 

www: http://www.bcvsolutions.eu 

 
http://blog.bcvsolutions.eu/ 

https://www.czechidm.com/cs/ 

IČO/DIČ: 28360851/ CZ28360851 

Bankovní spojení: 2800049696 / 2010 
 

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a je určen výhradně pověřeným zadavatele a jako 
takový nesmí být bez předchozího souhlasu autora kopírován nebo předán třetí osobě. 

 

 
Nabídka rozvojů řešení Identity manageru 

CzechIdM 
 
 
 
 

 
 
 
Pro společnost:  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
Vypracoval: Aleš Roman (ales.roman@bcvsolutions.eu) 
Datum: 5. dubna 2022 
Verze: 1.0 
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 Aktuální stav 

Navision je pro IdM 5 zdrojem dat pro nákladová střediska a zdroje financování (granty). 
Obě tyto struktury jsou pravidelně synchronizovány do IdM 5. Synchronizace zdrojů 
financování je zároveň omezena pouze na určité prvky. V průběhu času se požadavky na 
toto omezení v synchronizaci mění a musí se implementačně měnit množina povolených 
zdrojů. 

V IdM 5 existuje projektová agenda, která zobrazuje průnik nákladového střediska 
daného zaměstnance a grantů které mohou být na tyto nákladová střediska přiřazena. 
Momentálně může mít jeden zaměstnanec přiřazeno pouze jedno nákladové středisko. 
Objevují se případy, kdy je nutné přiřazovat zdroje financování i z jiných nákladových 
středisek, než je zaměstnanec umístěn. Pro tyto případy je momentálně nutný vždy 
implementační zásah. 

Přiřazené zdroje financování k danému zaměstnanci s dalšími parametry (finanční limit, 
časové omezení, typ) jsou propisovány do systému SZM Labo. Přiřazení v systému SZM 
Labo je při každém zobrazení zaměstnance synchronizováno v reálném čase zpět do IdM 
5, aby nedošlo k odebrání přiřazení, které nevzešlo ze IdM 5. 

 

 Výstup implementace 

Implementace synchronizace a samotné napojení systému Navision bude v IdM 10 
rozšířeno o jednoduchou správu množiny spravovaných nákladových středisek a zdrojů 
financování. Administrátor IdM 10 bude schopen jednoduše konfiguračně rozšířit množinu 
bez nutnosti implementace, nebo zásahu BCV.  

Přiřazování finančních zdrojů k zaměstnancům bude rozšířeno o možnost výběru 
finančních zdrojů i z jiného nákladového střediska, než je zaměstnanec umístěn. 
Umožnění tohoto omezení bude omezeno pouze na uživatele IdM se speciálním právem. 
Po implementaci tohoto rozšíření nebude nutné implementačně přidávat nákladová 
střediska k zaměstnancům. 

Přenesením synchronizací a správy systému SZM Labo se vzhledem k použité technologii 
v IdM 10 očekává výrazné zrychlení a úspora procesorového času. 

Po dokončení implementace bude definitivně odstaveno IdM 5 a to i včetně přidělených 
hw prostředků. 
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 Cenová kalkulace rozvojů  

 
Rozvojové práce  Nabídková cena 

bez DPH (Kč) 
o  Rozpis prací 
o Upgrade na novější verzi CzechIdM 
o Analýza aktuálního řešení, 
o Napojení systému SZM Labo a Navision v IdM 10, 
o vytvoření stále struktury nákladových středisek v 

IdM 10, 
o Implementace a konfigurace pravidelných 

synchronizací (nákladová střediska, zdroje 
financování), 

o Vytvoření konfigurace omezení synchronizace 
zdrojů financování na určité prvky, 

o Vytvoření vazby mezi nákladovým střediskem a 
zaměstnancem, 

o Import aktuálních dat a vazeb mezi zaměstnanci a 
nákladovými středisky, 

o Synchronizace rolí a jejich členství ze systému SZM 
Labo, 

o Implementace propisu přidělení zdroje financování 
do systému SZM Labo, 

o Školení pro správce přidělování žádanek pro systém 
SZM Labo. 

o Odstavení starého IdM 
o Revize přístupů 

42,5 MD rozsah prací 

510 000,-  

Celkem k objednání  510 000,-  

 

Dodací a fakturační podmínky: 

• Nabídka je platná do 31.12.2021 

• Cena za provedené práce bude fakturována po akceptaci implementace 
v testovacím prostředí nebo celého plnění. Součástí faktury bude vždy 
objednatelem podepsaný akceptační protokol. Akceptační protokol je automaticky 
považován za schválený, pokud k němu nejsou do 5 dnů od doručení připomínky.  

• Splatnost faktury je nastavena na 60 dní. 

• Práce budou prováděny v pracovní době, tedy PO-PA 08-17.  

• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

• Místem výkonu se rozumí sídlo dodavatele, jízdné a stravné se neúčtuje. 

 

Součástí nabídky není: 
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• Dodávka HW 

• Náklady za součinnosti třetích stran 

• Čištění a migrace dat 

• Práce ve vyšším rozsahu než kalkulované MDs. 


	Objednávka

