



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-003801

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

**081/22 - I-25 zpracování odborného posudku hodnotícího vlivy poddolování
báňským znalcem a odborné inženýrskogeologické posouzení potenciálně
nestabilních svahů v blízkém okolí stavby - Jáchymov mikrozáporová stěna**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

GeoTec - GS, a.s.

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431

DIČ: CZ25103431

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/25

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené

platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Zpracování odborného posudku hodnotícího vlivy poddolování báňským znalcem a odborné inženýrskogeologické posouzení potenciálně nestabilních svahů v blízkém okolí plánované výstavby mikrozáporové stěny.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: zveřejněním Objednávky v registru smluv, předpoklad 04/2022

Ukončení plnění: 20. 05. 2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 82 500,- / 99 825,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

Bc. Jiří Baloun, DiS.

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za Dodavatele:

██████████

předseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.

██████████

člen představenstva

GeoTec-GS, a.s.

██████████ Digitálně podepsal
██████████ Datum: 2022.04.28
15:56:25 +02'00'

██████████ Digitálně podepsal
██████████ Datum: 2022.04.28
15:10:42 +02'00'

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je zpracování odborného posudku hodnotícího vlivy poddolování báňským znalcem a odborné inženýrskogeologické posouzení potenciálně nestabilních svahů v blízkém okolí plánované výstavby mikrozáporové stěny v lokalitě, kde se v loňském roce sesunul svah.

Staničení:

Silnice I/25 v km 7,800

Ostatní:

Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN, TKP, SPK a TP. Při práci budou dodržovány veškeré právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, součástí smlouvy o dílo bude směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Veškeré práce musí být realizovány v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: <http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/Bezpecnost-praci-za-provozu>. Dopravní opatření spojené se stavebními pracemi bude v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu vydané MD pro příslušný rok.

Termín plnění:

Zahájení plnění: zveřejněním Objednávky v registru smluv, předpoklad 04/2022

Ukončení plnění: 20. 05. 2022

Platební podmínky:

Fakturace bude jednorázová, po dokončení akce

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Jáchymov, silnice I/25 - zajištění sesuvu v krajnici komunikace				
Rozpočet				
Položka	jednotka	jednotková cena	počet jednotek	celkem
Odborné inženýrskogeologické posouzení potenciálně nestabilních svahů				
Studium archivní geologické dokumentace, projektové dokumentace, IGP průzkumů	■	■	■	■
Místní šetření, rekognoskace terénu	■	■	■	■
Doprava geologa na lokalitu	■	■	■	■
Geologické zhodnocení a zpracování posudku	■	■	■	■
Kompletace posudku, tisk	■	■	■	■
Celkem				■
Zpracování znaleckého posudku o poddolování				
Studium archivních podkladů DIAMO	■	■	■	■
Místní šetření, rekognoskace terénu	■	■	■	■
Doprava znalce na lokalitu a do archivu DIAMO	■	■	■	■
Vypracování znaleckého posudku	■	■	■	■
Kompletace posudku, tisk	■	■	■	■
Celkem				■
Celkem				82 500,00 Kč
DPH 21%				17 325,00 Kč
Celkem vč.DPH				99 825,00 Kč

Digitálně podepsal: ■■■■■■■■■■

Datum: 2. 5. 2022 7:19:15 +02:00