

Dílo: **Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje**

Věc: **Finanční odhad na zpracování díla**

Datum: **30.03.2022**

Část		Počet m. j.	Cena za m. j.	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena vč. DPH
1.	Shromáždění a analýza dostupných podkladů pro zpracování díla, včetně související judikatury, spolupráce s externími konzultanty, pracovní výbory s pořizovatelem	180	760,00 Kč	136 800,00 Kč	28 728,00 Kč	165 528,00 Kč
2.	Zpracování návrhu pro veřejné projednání dle § 42b stavebního zákona	160	760,00 Kč	121 600,00 Kč	25 536,00 Kč	147 136,00 Kč
3.	Příprava prezentace na veřejné projednání, účast a odborný výklad na veřejném projednání v sídle objednatele, spolupráce s pořizovatelem při vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek	56	760,00 Kč	42 560,00 Kč	8 937,60 Kč	51 497,60 Kč
4.	Úprava návrhu pro vydání Zastupitelstvem Olomouckého kraje a zpracování úplného znění ZÚR Olomouckého kraje (včetně grafické části)	90	760,00 Kč	68 400,00 Kč	14 364,00 Kč	82 764,00 Kč
5.	Ostatní agenda, koordinace, náklady na dopravu, tisk, planografické služby	40	760,00 Kč	30 400,00 Kč	6 384,00 Kč	36 784,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>526</b>	<b>-</b>	<b>399 760,00 Kč</b>	<b>83 949,60 Kč</b>	<b>483 709,60 Kč</b>

Zpracoval: Ing. Jan Cihlář