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S M L O U V A O D Í L O
Ev. č. MěÚ:

Ev. č. zhotovitele: 201263069.02

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL
název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
ve věcech technických
telefon :
e-mail

ZHOTOVITEL
obchodní firma : Společnost „SŽ-MSB_Údržba MK Nový Bor“

zastoupená vedoucím společníkem Silnice Žáček s.r.o.
sídlo : Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 44569432
DIČ : CZ44569432
zápis v OR : vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,

vložka 2261
jednající : Ing. Tomáš Krones, jednatel společnosti,

Ing. Martin Stengl, jednatel společnosti
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních :
ve věcech technických :
bankovní spojení : ČSOB Česká Lípa
č. účtu : 676 377 983 / 0300
telefon : 487 832 232
fax :
e-mail : r
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II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 
předmětem této smlouvy.  
2. Předmětem této smlouvy je „Drobné opravy místních chodníků, komunikací – Nový 
Bor 2022“ (dále jen „dílo“). 
Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 
stanovisky: 
Tyto práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Jedná se o udržovací práce v souladu 
s výzvou k podání nabídek. 
 
Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky 
„Rámcová dohoda na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový 
Bor, ev. č. ve Věstníku VZ: Z2020-001597  zadávaná v elektronickém nástroji dostupném na 
https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html,“ (dále jen „Veřejná zakázce“) a které byly 
poskytnuty podle § 96 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla: 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění, 
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 
Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním 
uvedených závad, 
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), 
• zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 
aktualizace  
 
3. Předmět díla je dále specifikován ve Všeobecných standardech stavby Města Nový Bor, 
které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 
4. Cena součtu  jednotlivých děl nesmí překročit částku uvedenou v odstavci III.  
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5. Předmět díla bude proveden dle jednotlivých zadání objednatele, na která zhotovitel vždy 
předloží jednotlivě zpracované cenové nabídky. Tyto si objednatel se zhotovitelem odsouhlasí 
před zahájením prací. Skutečná cena bude fakturována dle skutečného a odsouhlaseného 
provedení na dané stavbě, dle jednotkových cen nabídky pro danou stavbu. 
 
6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   
 
7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 
měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za 
dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo. 
 
 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu  
článku II Předmět smlouvy takto: 

 
Cena bez DPH: 413 223,14 Kč   
Výše DPH: 21 % 
DPH:  86 776,86 Kč   
Cena včetně DPH: 500 000,- Kč 
[slovy:  pětsettisíctisíckorunčeských] 
 
DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 
této smlouvy. 

  
Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny1 

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. 
Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle aktuálního 
ceníku ÚRS Praha (část III., odst. (3) Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor). 
Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 

 
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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IV.  
Doba a místo plnění 

 
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 
a) Zahájení plnění:   neprodleně po uzavření této smlouvy  
b) Termín předání a převzetí staveniště:                 nepředává se 
c) Termín dokončení plnění díla:                   15.12.2022 
d) Termín předání a převzetí díla:                   
e) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště do14 dnů od předání díla 
 
 
2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 

touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení objednatele s 
poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele 
není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

 
3. Místem plnění jsou místní komunikace Nový Bor 

 
V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 
 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 169-03151-14 u České 
pojišťovny a.s.  pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč a pro případ rizik stavebně montážních prací ve výši 
min. 2 mil. Kč. 

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo v souladu 
s podmínkami stanovenými v části V., článku 3 Všeobecných standardů stavby Města 
Nový Bor. 
 
Platební a obchodní podmínky 

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 
30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad vystaví 
zhotovitel po provedení prací konkrétní výzvy objednatele na základě odsouhlaseného 
soupisu provedených prací objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Nedojde-
li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
 

5. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle Všeobecných standardů stavby 
Města Nový Bor uvedených v části IV., článku 5. 

6. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve Všeobecných standardech stavby Města 
Nový Bor. 
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7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

8. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle 
Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor. 

 
 

VI. 
Záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce:  

a) letmá oprava komunikací v délce 12 měsíců, 

b) bodová oprava komunikací v délce 36 měsíců, 

c) celoplošná oprava komunikací v délce 36 měsíců v případě použití standardní 
asfaltové směsi a v délce 60 měsíců při použití modifikované asfaltově směsi,      

d) oprava komunikací pro pěší v délce 36 měsíců. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) 
objednatelem bez vad a nedodělků.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého 
používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené 
nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob 
nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 
považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný 
nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních 
dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané 
faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující 
bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen 
nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté 
zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  
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9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 
jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 
soud. 

 

 

VII. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 
smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 
této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 
objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za 
každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 
díla za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta 
ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a TDS a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená 
prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

10. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti 
s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli. 
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VIII.
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat
a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se
objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena
jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z
povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko
předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.
Podzhotovitel

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého
zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena
objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.2

X.
Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele:
Za zhotovitele:

2. Osobou oprávněn

Za objednatele:
Za zhotovitele:

3. Osobou oprávněn

Za objednatele:
Za zhotovitele:

2 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.
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4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru
stavebníka nebo zástupci objednatele. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka
objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006
Sb. – Stavební zákon):

ucího splňuje
ustanovení § 158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající
funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele.

3. Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných
standardů stavby Města Nový Bor.

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) Smlouva o dílo
b) Rámcová dohoda
c) Zadávací dokumentace
d) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor

5. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných standardů
stavby Města Nový Bor.

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných
dodatků.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato
je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva
zhotovitel.

10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).

11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato
smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 2089/22/RM 80 ze dne 21.
3. 2022
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13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:  Všeobecné standardy stavby Měto Nový Bor 
 
 
 
 
 
 

V Novém Boru, dne                  V České Lípě, dne  
 

 
 
 
 

………………………………………                       …………..……………………..…… 
                 Objednatel                                                                                   Zhotovitel 
          Mgr. Jaromír Dvořák                                                                 Ing. Pavel Žáček 
                   starosta                                                                                 ředitel společnosti 
 na základě plné pmoci 

 


