



OBJEDNÁVKA č. A/0068/22/61 TSKRX009NF05

Smluvní strany

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČO	03447286
Sídlo	Veletřní 1623/24 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s., číslo účtu 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce	[redacted] technik odd. 4161		
Org. jednotka: 4161	Telefon [redacted]		
E-mail: [redacted]	V Praze dne: 22.04.2022		
E-mail pro účely fakturace [redacted]			
Datová schránka: mivq4t3			
Dodavatel			
Název	INPROS PRAHA a.s.	IČO	47114444
Sídlo	Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4	DIČ	CZ67114444
Zapsán v obchodním rejstříku Praha , oddíl B, vložka 20074			
Plátce DPH ☒ ANO ☐ NE			
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Praha 4 č. ú.: 1936316349/0800		
Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Přítasil		
Telefon:	[redacted]		
E-mail:	[redacted]		
E-mail pro účely fakturace:	[redacted]		
Datová schránka:			

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	Doplnění bočnic k autobusovému přístřešku vybudovaném v rámci akce PID Do Říčan, zast. Hasičská a Otakara Vrby, Praha 9, č.a. 2960098
Místo plnění	Praha 9
Termín zahájení	05/2022
Termín dokončení (dodání)	10/2022



Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	56 520,- Kč
Záruční doba	
Bližší specifikace Objednávky	
Další podmínky pro Dodavatele:	

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

1) Cenová nabídka

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):



Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.29
14:03:28 +02'00'

Ing. Michal Švadlenka
Vedoucí odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB, na
základě pověření



A a.s.
44
28
a 4

Pokud výše hodnoty předmětu plnění Objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Práce			
Průmysl - Průmysl			
SO 801 - Mobilář			
Práce	Běchovice	Objekt	2017
Zakazatel	TSK a.s.	Objekt	03467286
Objekt		Objekt	0203441786
Práce		Objekt	
Zakazatel		Objekt	
Objekt		Objekt	
Cena bez DPH			56 520,00
Cena s DPH			66 389,20
Cena s DPH			66 389,20

SOUPIS PRACÍ							
Práce							
SO 801 - Mobilář							
Práce		Běchovice		Objekt		2017	
Zakazatel		TSK a.s.		Objekt		03467286	
Objekt				Objekt		0203441786	
Práce				Objekt			
Zakazatel				Objekt			
Objekt				Objekt			
PO	Typ	Kód	Popis	MU	Měřítko	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							56 520,00
Práce a dodávky HSV							56 520,00
Ustátní konstrukce a práce, bourání							45 520,00
Rozestavění střešního konstrukce pro účel přeměny střešní na skladovací výhledem do 3 m nad střešní konstrukci na doplnění střešní konstrukce s kamennou nebo železnou konstrukcí výhledem do 3 m nad střešní konstrukci 50 m ² ze železných částí							20,00
Rozestavění střešního konstrukce pro účel přeměny střešní na skladovací výhledem do 3 m nad střešní konstrukci na doplnění střešní konstrukce s kamennou nebo železnou konstrukcí výhledem do 3 m nad střešní konstrukci 50 m ² ze železných částí							2 722,00
Rozestavění střešního konstrukce pro účel přeměny střešní na skladovací výhledem do 3 m nad střešní konstrukci na doplnění střešní konstrukce s kamennou nebo železnou konstrukcí výhledem do 3 m nad střešní konstrukci 50 m ² ze železných částí							40 000,00
Rozestavění střešního konstrukce pro účel přeměny střešní na skladovací výhledem do 3 m nad střešní konstrukci na doplnění střešní konstrukce s kamennou nebo železnou konstrukcí výhledem do 3 m nad střešní konstrukci 50 m ² ze železných částí							2 600,00
Rozestavění střešního konstrukce pro účel přeměny střešní na skladovací výhledem do 3 m nad střešní konstrukci na doplnění střešní konstrukce s kamennou nebo železnou konstrukcí výhledem do 3 m nad střešní konstrukci 50 m ² ze železných částí							11 000,00
Rozestavění střešního konstrukce pro účel přeměny střešní na skladovací výhledem do 3 m nad střešní konstrukci na doplnění střešní konstrukce s kamennou nebo železnou konstrukcí výhledem do 3 m nad střešní konstrukci 50 m ² ze železných částí							11 000,00

TSK a.s. Běchovice