
Kolektor Demontáže Montáže Materiál
Ostatní 
náklady

Celkem

Celetná 18 150,00 66 676,00 178 733,20 51 297,63 314 856,83

Nová Radnice 21 582,00 124 308,00 64 883,28 56 829,23 267 602,51

Vodičkova 18 150,00 177 982,00 409 938,08 80 024,37 686 094,45

Železná 18 150,00 66 496,00 176 743,20 58 786,53 320 175,73

C1A I 19 008,00 124 308,00 284 704,08 65 622,06 493 642,14

C1A II 18 150,00 114 148,00 271 937,20 63 333,39 467 568,59

C1 1, 2 18 150,00 156 772,00 358 152,40 74 241,20 607 315,60

C1 4 10 428,00 124 308,00 293 847,68 65 987,81 494 571,49

C1 3 18 150,00 124 308,00 292 472,00 65 932,78 500 862,78

Ovocný trh 7 095,00 71 576,00 185 190,16 52 413,41 316 274,57

Příkopy 17 490,00 135 410,00 69 044,32 58 938,52 280 882,84

Rudolfinum 18 150,00 92 886,00 229 340,80 57 908,68 398 285,48

Václavské náměstí A 18 150,00 103 046,00 252 140,80 60 598,68 433 935,48

Jáma 20 18 150,00 81 836,00 195 338,56 54 614,84 349 939,40
238 953,00 1 564 060,00 3 262 465,76 866 529,13

Celková cena v Kč bez DPH 5 932 008

REKAPITULACE NÁKLADŮ



Rozpočet
Kolektor SOUHRN POLOŽEK - ceny - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 390,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru 60,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360

2 090,00 44 496,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 

1 560,00 2 524,80

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200

710,00 7 242,24

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100

710,00 4 912,32

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310

4 900,00 11 547,84

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160

4 900,00 5 081,28

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460

4 900,00 6 456,96

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010

232,00 1 631,04

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116

180,00 2 584,32

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0

100,00 1 022,40

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE

1 420,00 7 980,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF 2 620,00 4 370,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m

180,00 1 990,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) 180,00 540,00

3.15 Drobný montážní materiál 3 400,00

4 Ostatní náklady:

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii 890,00

4.7 Oprava stávající dokumentace 760,00

Legenda:
buňky k vyplnění

poř.č. popis, typ, obj. číslo

2 z 31 25.04.2022



Rozpočet
Kolektor SOUHRN POLOŽEK Počty SAIA - výměna SAIA PCD4 za PCD3

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 527

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 195
1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 14

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 14

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 11

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 55

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 57

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 124

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 93

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 55

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 11

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 27

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 14

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 14

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 218

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 57

3.15 Drobný montážní materiál ks 14

Montáž zařízení celkem

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10
4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5
4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3
4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1
4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2
4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 224
4.7 Oprava stávající dokumentace hod 346

Legenda:
buňky k vyplnění

poř.č. popis, typ, obj. číslo m.j. množství
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Rozpočet
Kolektor Celetná - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 40 390,00 15 600,00 0,00 15 600,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 15 60,00 900,00 0,00 900,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 1 650,00 0,00 1 650,00

Demontáž zařízení celkem 18 150,00 0,00 18 150,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 44 496,00 2 090,00 44 496,00 46 586,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 2 524,80 1 560,00 2 524,80 4 084,80

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 0 710,00 7 242,24 0,00 0,00 0,00

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 3 710,00 4 912,32 2 130,00 14 736,96 16 866,96

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 2 4 900,00 11 547,84 9 800,00 23 095,68 32 895,68

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 5 4 900,00 5 081,28 24 500,00 25 406,40 49 906,40

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 4 4 900,00 6 456,96 19 600,00 25 827,84 45 427,84

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 3 232,00 1 631,04 696,00 4 893,12 5 589,12

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 0 180,00 2 584,32 0,00 0,00 0,00

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 1 100,00 1 022,40 100,00 1 022,40 1 122,40

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 10 180,00 1 990,00 1 800,00 19 900,00 21 700,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 2 180,00 540,00 360,00 1 080,00 1 440,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství
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Rozpočet
Kolektor Celetná - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 66 676,00 178 733,20 245 409,20

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 263 559,20

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 66 676,00 6 667,60

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 66 676,00 3 667,18

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 178 733,20 5 362,00

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 178 733,20 1 787,33

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 66 676,00 1 333,52

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 24 760,00 18 240,00

Ostatní náklady celkem 51 297,63

CELKEM bez DPH 314 856,83
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Rozpočet
Kolektor Nová Radnice - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 48 390,00 18 720,00 0,00 18 720,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 15 60,00 900,00 0,00 900,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 1 962,00 0,00 1 962,00

Demontáž zařízení celkem 21 582,00 0,00 21 582,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 2 090,00 0,00 2 090,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 1 560,00 0,00 1 560,00

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 1 710,00 710,00 0,00 710,00

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 4 710,00 2 840,00 0,00 2 840,00

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 4 4 900,00 19 600,00 0,00 19 600,00

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 11 4 900,00 53 900,00 0,00 53 900,00

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 7 4 900,00 34 300,00 0,00 34 300,00

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 4 232,00 1 631,04 928,00 6 524,16 7 452,16

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 1 180,00 2 584,32 180,00 2 584,32 2 764,32

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 2 100,00 1 022,40 200,00 2 044,80 2 244,80

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 18 180,00 1 990,00 3 240,00 35 820,00 39 060,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 4 180,00 540,00 720,00 2 160,00 2 880,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství
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Rozpočet
Kolektor Nová Radnice - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 124 308,00 64 883,28 189 191,28

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 210 773,28

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 124 308,00 12 430,80

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 124 308,00 6 836,94

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 64 883,28 1 946,50

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 64 883,28 648,83

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 124 308,00 2 486,16

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 24 760,00 18 240,00

Ostatní náklady celkem 56 829,23

CELKEM bez DPH 267 602,51
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Rozpočet
Kolektor Vodičkova - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 40 390,00 15 600,00 0,00 15 600,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 15 60,00 900,00 0,00 900,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 1 650,00 0,00 1 650,00

Demontáž zařízení celkem 18 150,00 0,00 18 150,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 44 496,00 2 090,00 44 496,00 46 586,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 2 524,80 1 560,00 2 524,80 4 084,80

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 2 710,00 7 242,24 1 420,00 14 484,48 15 904,48

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 6 710,00 4 912,32 4 260,00 29 473,92 33 733,92

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 9 4 900,00 11 547,84 44 100,00 103 930,56 148 030,56

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 13 4 900,00 5 081,28 63 700,00 66 056,64 129 756,64

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 10 4 900,00 6 456,96 49 000,00 64 569,60 113 569,60

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 6 232,00 1 631,04 1 392,00 9 786,24 11 178,24

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 2 180,00 2 584,32 360,00 5 168,64 5 528,64

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 3 100,00 1 022,40 300,00 3 067,20 3 367,20

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 23 180,00 1 990,00 4 140,00 45 770,00 49 910,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 9 180,00 540,00 1 620,00 4 860,00 6 480,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství
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Rozpočet
Kolektor Vodičkova - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 177 982,00 409 938,08 587 920,08

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 606 070,08

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 177 982,00 17 798,20

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 177 982,00 9 789,01

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 409 938,08 12 298,14

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 409 938,08 4 099,38

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 177 982,00 3 559,64

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 24 760,00 18 240,00

Ostatní náklady celkem 80 024,37

CELKEM bez DPH 686 094,45
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Rozpočet
Kolektor Železná - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 40 390,00 15 600,00 0,00 15 600,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 15 60,00 900,00 0,00 900,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 1 650,00 0,00 1 650,00

Demontáž zařízení celkem 18 150,00 0,00 18 150,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 44 496,00 2 090,00 44 496,00 46 586,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 2 524,80 1 560,00 2 524,80 4 084,80

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 0 710,00 7 242,24 0,00 0,00 0,00

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 3 710,00 4 912,32 2 130,00 14 736,96 16 866,96

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 2 4 900,00 11 547,84 9 800,00 23 095,68 32 895,68

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 5 4 900,00 5 081,28 24 500,00 25 406,40 49 906,40

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 4 4 900,00 6 456,96 19 600,00 25 827,84 45 427,84

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 3 232,00 1 631,04 696,00 4 893,12 5 589,12

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 0 180,00 2 584,32 0,00 0,00 0,00

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 1 100,00 1 022,40 100,00 1 022,40 1 122,40

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 9 180,00 1 990,00 1 620,00 17 910,00 19 530,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 2 180,00 540,00 360,00 1 080,00 1 440,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství
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Rozpočet
Kolektor Železná - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 66 496,00 176 743,20 243 239,20

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 261 389,20

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 66 496,00 6 649,60

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 66 496,00 3 657,28

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 176 743,20 5 302,30

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 176 743,20 1 767,43

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 66 496,00 1 329,92

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 34 760,00 25 840,00

Ostatní náklady celkem 58 786,53

CELKEM bez DPH 320 175,73
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Rozpočet
Kolektor C1A I - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 42 390,00 16 380,00 0,00 16 380,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 15 60,00 900,00 0,00 900,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 1 728,00 0,00 1 728,00

Demontáž zařízení celkem 19 008,00 0,00 19 008,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 44 496,00 2 090,00 44 496,00 46 586,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 2 524,80 1 560,00 2 524,80 4 084,80

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 1 710,00 7 242,24 710,00 7 242,24 7 952,24

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 4 710,00 4 912,32 2 840,00 19 649,28 22 489,28

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 4 4 900,00 11 547,84 19 600,00 46 191,36 65 791,36

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 12 4 900,00 5 081,28 58 800,00 60 975,36 119 775,36

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 6 4 900,00 6 456,96 29 400,00 38 741,76 68 141,76

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 4 232,00 1 631,04 928,00 6 524,16 7 452,16

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 1 180,00 2 584,32 180,00 2 584,32 2 764,32

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 2 100,00 1 022,40 200,00 2 044,80 2 244,80

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 18 180,00 1 990,00 3 240,00 35 820,00 39 060,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 4 180,00 540,00 720,00 2 160,00 2 880,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství
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Rozpočet
Kolektor C1A I - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 124 308,00 284 704,08 409 012,08

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 428 020,08

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 124 308,00 12 430,80

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 124 308,00 6 836,94

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 284 704,08 8 541,12

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 284 704,08 2 847,04

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 124 308,00 2 486,16

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 24 760,00 18 240,00

Ostatní náklady celkem 65 622,06

CELKEM bez DPH 493 642,14
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Rozpočet
Kolektor C1A II - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 40 390,00 15 600,00 0,00 15 600,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 15 60,00 900,00 0,00 900,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 1 650,00 0,00 1 650,00

Demontáž zařízení celkem 18 150,00 0,00 18 150,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 44 496,00 2 090,00 44 496,00 46 586,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 2 524,80 1 560,00 2 524,80 4 084,80

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 1 710,00 7 242,24 710,00 7 242,24 7 952,24

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 4 710,00 4 912,32 2 840,00 19 649,28 22 489,28

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 4 4 900,00 11 547,84 19 600,00 46 191,36 65 791,36

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 9 4 900,00 5 081,28 44 100,00 45 731,52 89 831,52

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 7 4 900,00 6 456,96 34 300,00 45 198,72 79 498,72

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 4 232,00 1 631,04 928,00 6 524,16 7 452,16

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 1 180,00 2 584,32 180,00 2 584,32 2 764,32

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 2 100,00 1 022,40 200,00 2 044,80 2 244,80

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 16 180,00 1 990,00 2 880,00 31 840,00 34 720,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 4 180,00 540,00 720,00 2 160,00 2 880,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství
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Rozpočet
Kolektor C1A II - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 114 148,00 271 937,20 386 085,20

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 404 235,20

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 114 148,00 11 414,80

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 114 148,00 6 278,14

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 271 937,20 8 158,12

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 271 937,20 2 719,37

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 114 148,00 2 282,96

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 24 760,00 18 240,00

Ostatní náklady celkem 63 333,39

CELKEM bez DPH 467 568,59
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Rozpočet
Kolektor C1 1, 2 - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 40 390,00 15 600,00 0,00 15 600,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 15 60,00 900,00 0,00 900,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 1 650,00 0,00 1 650,00

Demontáž zařízení celkem 18 150,00 0,00 18 150,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 44 496,00 2 090,00 44 496,00 46 586,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 2 524,80 1 560,00 2 524,80 4 084,80

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 1 710,00 7 242,24 710,00 7 242,24 7 952,24

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 6 710,00 4 912,32 4 260,00 29 473,92 33 733,92

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 6 4 900,00 11 547,84 29 400,00 69 287,04 98 687,04

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 11 4 900,00 5 081,28 53 900,00 55 894,08 109 794,08

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 11 4 900,00 6 456,96 53 900,00 71 026,56 124 926,56

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 6 232,00 1 631,04 1 392,00 9 786,24 11 178,24

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 1 180,00 2 584,32 180,00 2 584,32 2 764,32

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 3 100,00 1 022,40 300,00 3 067,20 3 367,20

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 22 180,00 1 990,00 3 960,00 43 780,00 47 740,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 6 180,00 540,00 1 080,00 3 240,00 4 320,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství
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Rozpočet
Kolektor C1 1, 2 - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 156 772,00 358 152,40 514 924,40

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 533 074,40

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 156 772,00 15 677,20

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 156 772,00 8 622,46

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 358 152,40 10 744,57

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 358 152,40 3 581,52

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 156 772,00 3 135,44

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 24 760,00 18 240,00

Ostatní náklady celkem 74 241,20

CELKEM bez DPH 607 315,60
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Rozpočet
Kolektor C1 3 - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 40 390,00 15 600,00 0,00 15 600,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 15 60,00 900,00 0,00 900,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 1 650,00 0,00 1 650,00

Demontáž zařízení celkem 18 150,00 0,00 18 150,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 44 496,00 2 090,00 44 496,00 46 586,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 2 524,80 1 560,00 2 524,80 4 084,80

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 1 710,00 7 242,24 710,00 7 242,24 7 952,24

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 4 710,00 4 912,32 2 840,00 19 649,28 22 489,28

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 5 4 900,00 11 547,84 24 500,00 57 739,20 82 239,20

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 9 4 900,00 5 081,28 44 100,00 45 731,52 89 831,52

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 8 4 900,00 6 456,96 39 200,00 51 655,68 90 855,68

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 4 232,00 1 631,04 928,00 6 524,16 7 452,16

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 1 180,00 2 584,32 180,00 2 584,32 2 764,32

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 2 100,00 1 022,40 200,00 2 044,80 2 244,80

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 17 180,00 1 990,00 3 060,00 33 830,00 36 890,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 5 180,00 540,00 900,00 2 700,00 3 600,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

18 z 31 25.04.2022



Rozpočet
Kolektor C1 3 - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 124 308,00 292 472,00 416 780,00

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 434 930,00

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 124 308,00 12 430,80

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 124 308,00 6 836,94

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 292 472,00 8 774,16

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 292 472,00 2 924,72

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 124 308,00 2 486,16

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 24 760,00 18 240,00

Ostatní náklady celkem 65 932,78

CELKEM bez DPH 500 862,78
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Rozpočet
Kolektor C1 4 - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 22 390,00 8 580,00 0,00 8 580,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 15 60,00 900,00 0,00 900,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 948,00 0,00 948,00

Demontáž zařízení celkem 10 428,00 0,00 10 428,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 44 496,00 2 090,00 44 496,00 46 586,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 2 524,80 1 560,00 2 524,80 4 084,80

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 1 710,00 7 242,24 710,00 7 242,24 7 952,24

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 4 710,00 4 912,32 2 840,00 19 649,28 22 489,28

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 5 4 900,00 11 547,84 24 500,00 57 739,20 82 239,20

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 8 4 900,00 5 081,28 39 200,00 40 650,24 79 850,24

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 9 4 900,00 6 456,96 44 100,00 58 112,64 102 212,64

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 4 232,00 1 631,04 928,00 6 524,16 7 452,16

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 1 180,00 2 584,32 180,00 2 584,32 2 764,32

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 2 100,00 1 022,40 200,00 2 044,80 2 244,80

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 17 180,00 1 990,00 3 060,00 33 830,00 36 890,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 5 180,00 540,00 900,00 2 700,00 3 600,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství
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Rozpočet
Kolektor C1 4 - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 124 308,00 293 847,68 418 155,68

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 428 583,68

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 124 308,00 12 430,80

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 124 308,00 6 836,94

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 293 847,68 8 815,43

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 293 847,68 2 938,48

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 124 308,00 2 486,16

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 24 760,00 18 240,00

Ostatní náklady celkem 65 987,81

CELKEM bez DPH 494 571,49
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Rozpočet
Kolektor Ovocný trh - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 15 390,00 5 850,00 0,00 5 850,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 10 60,00 600,00 0,00 600,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 645,00 0,00 645,00

Demontáž zařízení celkem 7 095,00 0,00 7 095,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 44 496,00 2 090,00 44 496,00 46 586,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 2 524,80 1 560,00 2 524,80 4 084,80

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 0 710,00 7 242,24 0,00 0,00 0,00

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 3 710,00 4 912,32 2 130,00 14 736,96 16 866,96

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 2 4 900,00 11 547,84 9 800,00 23 095,68 32 895,68

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 5 4 900,00 5 081,28 24 500,00 25 406,40 49 906,40

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 5 4 900,00 6 456,96 24 500,00 32 284,80 56 784,80

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 3 232,00 1 631,04 696,00 4 893,12 5 589,12

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 0 180,00 2 584,32 0,00 0,00 0,00

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 1 100,00 1 022,40 100,00 1 022,40 1 122,40

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 10 180,00 1 990,00 1 800,00 19 900,00 21 700,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 2 180,00 540,00 360,00 1 080,00 1 440,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství
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Rozpočet
Kolektor Ovocný trh - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 71 576,00 185 190,16 256 766,16

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 263 861,16

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 71 576,00 7 157,60

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 71 576,00 3 936,68

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 185 190,16 5 555,70

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 185 190,16 1 851,90

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 71 576,00 1 431,52

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 24 760,00 18 240,00

Ostatní náklady celkem 52 413,41

CELKEM bez DPH 316 274,57
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Rozpočet
Kolektor Příkopy - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 40 390,00 15 600,00 0,00 15 600,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 5 60,00 300,00 0,00 300,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 1 590,00 0,00 1 590,00

Demontáž zařízení celkem 17 490,00 0,00 17 490,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 2 090,00 0,00 2 090,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 1 560,00 0,00 1 560,00

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 1 710,00 710,00 0,00 710,00

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 5 710,00 3 550,00 0,00 3 550,00

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 5 4 900,00 24 500,00 0,00 24 500,00

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 11 4 900,00 53 900,00 0,00 53 900,00

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 8 4 900,00 39 200,00 0,00 39 200,00

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 5 232,00 1 631,04 1 160,00 8 155,20 9 315,20

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 1 180,00 2 584,32 180,00 2 584,32 2 764,32

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 2 100,00 1 022,40 200,00 2 044,80 2 244,80

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 19 180,00 1 990,00 3 420,00 37 810,00 41 230,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 5 180,00 540,00 900,00 2 700,00 3 600,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství
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Rozpočet
Kolektor Příkopy - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 135 410,00 69 044,32 204 454,32

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 221 944,32

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 135 410,00 13 541,00

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 135 410,00 7 447,55

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 69 044,32 2 071,33

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 69 044,32 690,44

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 135 410,00 2 708,20

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 24 760,00 18 240,00

Ostatní náklady celkem 58 938,52

CELKEM bez DPH 280 882,84
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Rozpočet
Kolektor Rudolfinum - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 40 390,00 15 600,00 0,00 15 600,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 15 60,00 900,00 0,00 900,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 1 650,00 0,00 1 650,00

Demontáž zařízení celkem 18 150,00 0,00 18 150,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 44 496,00 2 090,00 44 496,00 46 586,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 2 524,80 1 560,00 2 524,80 4 084,80

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 1 710,00 7 242,24 710,00 7 242,24 7 952,24

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 3 710,00 4 912,32 2 130,00 14 736,96 16 866,96

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 3 4 900,00 11 547,84 14 700,00 34 643,52 49 343,52

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 8 4 900,00 5 081,28 39 200,00 40 650,24 79 850,24

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 5 4 900,00 6 456,96 24 500,00 32 284,80 56 784,80

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 3 232,00 1 631,04 696,00 4 893,12 5 589,12

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 1 180,00 2 584,32 180,00 2 584,32 2 764,32

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 2 100,00 1 022,40 200,00 2 044,80 2 244,80

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 13 180,00 1 990,00 2 340,00 25 870,00 28 210,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 3 180,00 540,00 540,00 1 620,00 2 160,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

26 z 31 25.04.2022



Rozpočet
Kolektor Rudolfinum - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 92 886,00 229 340,80 322 226,80

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 340 376,80

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 92 886,00 9 288,60

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 92 886,00 5 108,73

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 229 340,80 6 880,22

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 229 340,80 2 293,41

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 92 886,00 1 857,72

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 24 760,00 18 240,00

Ostatní náklady celkem 57 908,68

CELKEM bez DPH 398 285,48
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Rozpočet
Kolektor Václavské náměstí A - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 40 390,00 15 600,00 0,00 15 600,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 15 60,00 900,00 0,00 900,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 1 650,00 0,00 1 650,00

Demontáž zařízení celkem 18 150,00 0,00 18 150,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 44 496,00 2 090,00 44 496,00 46 586,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 2 524,80 1 560,00 2 524,80 4 084,80

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 1 710,00 7 242,24 710,00 7 242,24 7 952,24

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 3 710,00 4 912,32 2 130,00 14 736,96 16 866,96

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 5 4 900,00 11 547,84 24 500,00 57 739,20 82 239,20

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 9 4 900,00 5 081,28 44 100,00 45 731,52 89 831,52

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 4 4 900,00 6 456,96 19 600,00 25 827,84 45 427,84

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 3 232,00 1 631,04 696,00 4 893,12 5 589,12

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 1 180,00 2 584,32 180,00 2 584,32 2 764,32

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 2 100,00 1 022,40 200,00 2 044,80 2 244,80

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 13 180,00 1 990,00 2 340,00 25 870,00 28 210,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 5 180,00 540,00 900,00 2 700,00 3 600,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství
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Rozpočet
Kolektor Václavské náměstí A - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 103 046,00 252 140,80 355 186,80

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 373 336,80

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 103 046,00 10 304,60

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 103 046,00 5 667,53

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 252 140,80 7 564,22

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 252 140,80 2 521,41

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 103 046,00 2 060,92

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 24 760,00 18 240,00

Ostatní náklady celkem 60 598,68

CELKEM bez DPH 433 935,48
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Rozpočet
Kolektor Jáma 20 - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž komponentů zařízení SAIA PCD3 hod 40 390,00 15 600,00 0,00 15 600,00

1.2 Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru kg 15 60,00 900,00 0,00 900,00

1.3 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ % 10 1 650,00 0,00 1 650,00

Demontáž zařízení celkem 18 150,00 0,00 18 150,00

2 Dodávky

0,00

Dodávky celkem

3 Montáž zařízení:

3.1
Procesorová jednotka
 PCD3.M3360 ks 1 2 090,00 44 496,00 2 090,00 44 496,00 46 586,00

3.2
Bateriový modul pro PCD3.M3xx0 do pozice 3
PCD3.R010 ks 1 1 560,00 2 524,80 1 560,00 2 524,80 4 084,80

3.3
Základna LIO pro 4 I/O moduly + napájení 24V
PCD3.C200 ks 0 710,00 7 242,24 0,00 0,00 0,00

3.4
Základna LIO pro 4 I/O moduly
PCD3.C100 ks 3 710,00 4 912,32 2 130,00 14 736,96 16 866,96

3.5
Analogový I/O modul - 8 vstupů, rozlišení 12 bitů, 0-20mA
PCD3.W310 ks 1 4 900,00 11 547,84 4 900,00 11 547,84 16 447,84

3.6
Binární I/O modul 24V DC - 16 vstupů, konektor pro plochý kabel
PCD3.E160 ks 8 4 900,00 5 081,28 39 200,00 40 650,24 79 850,24

3.7
Binární I/O modul 24V DC - 16 výstupů po 0,5A, konektor pro plochý kabel, 
PCD3.A460 ks 5 4 900,00 6 456,96 24 500,00 32 284,80 56 784,80

3.8
Propojovací konektor, PCD3 a PCD3 vedle sebe
PCD3.K010 ks 3 232,00 1 631,04 696,00 4 893,12 5 589,12

3.9
Propojovací kabel 120cm mezi PCD3.M/T/Cxx na PCD3.Cxxx
PCD3.K116 ks 0 180,00 2 584,32 0,00 0,00 0,00

3.10
Klipsy pro 10 I/O s popisovacími štítky (A4)
4 310 8723 0 ks 2 100,00 1 022,40 200,00 2 044,80 2 244,80

3.11
Terminál 
Weintek 8050 IE ks 1 1 420,00 7 980,00 1 420,00 7 980,00 9 400,00

3.12 Mechanické úpravy dveří rozvaděče NF ks 1 2 620,00 4 370,00 2 620,00 4 370,00 6 990,00

3.13
Kulatý kabel, 34-pól. konektor pro připojení k PCD a volné žíly na druhém 
konci, 5m ks 13 180,00 1 990,00 2 340,00 25 870,00 28 210,00

3.14 Kabel LiYCY 8x2x0,25 mm2, 5m (pro analog.karty SAIA) ks 1 180,00 540,00 180,00 540,00 720,00

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství
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Rozpočet
Kolektor Jáma 20 - výměna SAIA PCD4 za PCD3

jednotková 
cena v Kč

jednotková cena 
v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

montáž dodávka montáž dodávka

cena celkem 
v Kč

poř.č. popis, typ, obj. číslo pozn. m.j. množství

3.15 Drobný montážní materiál ks 1 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00

Montáž zařízení celkem 81 836,00 195 338,56 277 174,56

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 295 324,56

4 Ostatní náklady:

4.1 Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  /z ceny montáže/ % 10 81 836,00 8 183,60

4.2 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 81 836,00 4 500,98

4.3 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 195 338,56 5 860,16

4.4 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 195 338,56 1 953,39

4.5 GZS  /z ceny montáže/ % 2 81 836,00 1 636,72

4.6 Zkoušky zařízení - nový SW MaR a SAIA v návaznosti na technologii hod 16 890,00 14 240,00

4.7 Oprava stávající dokumentace hod 24 760,00 18 240,00

Ostatní náklady celkem 54 614,84

CELKEM bez DPH 349 939,40
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