



OBJEDNÁVKA č. TS052/22

ze dne: 13.4.2022

ODBĚRATEL: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. U Lazara 22 284 01 Kutná Hora IČ: 495 495 11 DIČ: CZ 495 495 11 Vyřizuje: p. Lebduška 724 899 824	DODAVATEL: STAVONEL spol. s r.o. Jiřího z Poděbrad 302 284 01 Kutná Hora IČO: 25737082
---	---

Název a popis zboží	Množství	MJ	cena/MJ bez DPH	cena celk. bez DPH
Objednáváme u Vás opravu ulice Puškinská čp.592,593,594,595 dle cenové nabídky ze dne 11.4.2022				
			Cena celkem bez DPH:	190 039,36 Kč
			21% DPH:	
			Cena celkem s DPH	

Termín dodání: dle dohody
Platba: faktura
Doprava:

Schválil:

Ing. Jiří Chramosta, jednatel společnosti

razítko a podpis

Na základě Zákona č. 340/2015 žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky.

Nabídkový rozpočet

Stavba: **Technické služby Kutná Hora spol, s.r.o. - Oprava ulice Puškinská**

Místo: Ulice Puškinská - Kutná Hora, č.p. 592, 593, 594, 595

datum: 11.04.2022

Zadavatel: Technické služby Kutná Hora spol, s.r.o.

Uchazeč: **STAVONEL spol. s r.o.**

100: 257370P2 ; D10:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Ulice Puškinská - Kutná Hora, vjezdy č.p. 592, 593, 594, 595

190 039,36 Kč

1	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hloubky 50mm - ŘEZ - SPÁRA	m	17,000		
2	K	997221551	Vodorovná doprava materiálů do 1 km se složením - PLOCHA = 70m2 x tl.0,05m = 3,5m3 x 2,64 = 9,24t	t	9,240		
3	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy materiálů - PLOCHA = 70m2 x tl.0,05m = 3,5m3 x 2,64 = 9,24t	t	9,240	0	
5	K	181951112	Úprava podkladní vrstvy po vyfrézování před provedením spojovacího postřiku - PLOCHA = 324m2	m2	324,000		0
6	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - PLOCHA = 324m2	m2	324,000		0
7	K	577144221	Asfalt. beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostř. a se zhut. z nemodifik. asfaltu, tř. II, po zhutnění tl. 50 mm - PLOCHA = 324 m2 (malá, náročná plocha)	m2	324,000		0
8	K	919732211	Styčná spára napojení nového živič. povrchu na stáv. za tepla - ŘEZ - SPÁRA	m	17,000	0	0

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!