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Smlouva o dílo

č. 1260/2017/S
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
I. Smluvní strany
Objednatel:  Městská část Praha – Satalice 

K Radonicům 81, 190 15 Praha 9

IČ: 00240711, DIČ: CZ 00240711

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 502655998/6000
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou městské části

(dále jen "objednatel")

a
Zhotovitel: XEDOS s.r.o.
Kutnohorská 309/84 Dolní Měcholupy, 109 00 Praha

IČ: 271 21 852, DIČ: CZ27121852  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4306394389/0800
zastoupená: Vladimírem Krúpou, manažerem staveb
 (dále jen "zhotovitel")

II. Předmět díla
Název díla:  „ Rekonstrukce objektu G v areálu statku, ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha-Satalice“
Předmětem díla zhotovitele  na shora uvedené stavbě je provedení rekonstrukce objektu G, bližší specifikace viz. příloha č.1 Výkaz výměr.
Místo plnění: ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha-Satalice
III. Cena za dílo
1) Cena za realizované dílo činí:   667 943,06 Kč (bez DPH)

2) K ceně bude zhotovitel účtovat daň z přidané hodnoty dle právních předpisů platných v době fakturace.
IV. Staveniště
1) Objednatel zajistí zhotoviteli po dobu realizace díla vstup na všechny plochy dotčené realizací smluvního díla a jejich užívání včetně potřebných komunikací.

2) O odevzdání a převzetí staveniště se pořídí zápis podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran.

3) Užívání staveniště zhotovitele objednatelem nebo třetí osobou před termínem předání díla je možné a může být prováděno pouze na základě písemné dohody se zhotovitelem.

4) Rekonstrukce stavby je v režimu udržovacích prací.

V. Čas plnění
1) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno ve lhůtě nejpozději do:     30. 5. 2017 vnitřní úpravy objektu

                         16. 6. 2017 vnější úpravy objektu                                                    
2) Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného dokončení a předání díla zápisem potvrzených objednatelem.
VI. Financování, fakturování a způsob účtování
1) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury. 
2) Konečná faktura bude vyhotovena v jednom vyhotovení se splatností 14 dnů a doložena zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.  Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
3) Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění daňovým dokladem včetně DPH.
4) Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

 -
údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení,

 -
název stavby,
 předmět díla

 -
číslo faktury

 -
fakturovanou částku

 - datum uskutečnění zdanitelného plnění

 -
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

5) V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

VII. Odevzdávání a přejímání díla 
1) Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (zápisem ve stavebním deníku) ke svolání přejímacího řízení. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení dokončených prací do 5 dnů od výzvy zhotovitele, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu jej dokončit.

2) O odevzdání a převzetí díla pořídí objednatel společně se zhotovitelem zápis. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout. Pokud budou při přejímacím řízení zjištěny vady a nedodělky, bude v zápise stanovena lhůta jejich odstranění.  Zjevné vady a nedodělky je objednatel povinen reklamovat do konce přejímky.

3) Zápis bude obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny zahájení a dokončení a případný soupis drobných vad s dohodnutými lhůtami jejich odstranění. Zápis bude ukončen prohlášením objednatele, že příslušný objekt přejímá. Pokud převzetí odmítne, uvede do zápisu své zdůvodnění.

4) O odstranění vad uvedených v zápise o převzetí se provede zápis potvrzený objednatelem.

5) V případě, že zhotovitel neodstraní vadné práce dle pokynu objednatele, má objednatel právo pověřit tímto třetí osobu. Náklady takto vynaložené uhradí zhotovitel.
VIII. Stavební deník
1) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který vede zásadně stavbyvedoucí zhotovitele nebo jím pověřený pracovník. SD je k dispozici stálému odbornému dozoru objednatele. Zápisy do SD mohou též provádět oprávněné správní orgány a autorský dozor projektanta stavby.

2) Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem druhé strany, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

IX. Osoby zmocněné jednat za smluvní strany
1) Za objednatele je oprávněn jednat:

    a) ve věcech smluvních:      Mgr. Milada Voborská          
    b) ve věcech technických:   Ing. Pavla Pečová, mob: 734 447 557     
2) Za zhotovitele je oprávněn jednat:

    a) ve věcech smluvních:
Vladimír Krúpa, manažer staveb
    c) ve věcech technických:
Henrich Hepner, stavební technik

X. Zvláštní ujednání
1) Rozšíření předmětu díla o práce neobsažené ve výkazu výměr (příloha č. 1), může být sjednáno pouze smluvním dodatkem, určujícím podmínky realizace takových prací.

2) Důsledky z případné kolize s nezakreslenou nebo nevytyčenou podzemní sítí či jinou překážkou, která neleží na straně zhotovitele a které budou mít vliv na termín dokončení, případně cenu díla, budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

3) Zhotovitel bude zajišťovat kontrolu realizace díla dle prováděcí projektové dokumentace a ČSN včetně kontrolních a průkazních zkoušek, které byly předepsány v jednotlivých fázích díla. Zhotovitel zajistí závěrečnou výstupní kontrolu.

4) Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na předaném staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, které vzniknou jeho činnosti.

5) Zhotovitel prohlašuje, že ze zákona je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

6) Bezpečnost a ochrana zdraví

     Zhotovitel se zavazuje:

· dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele

· vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednatele.

7) Zhotovitel bude při převzetí staveniště seznámen objednatelem s riziky na pracovištích objednatele. Na tato rizika je povinen upozornit své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazu a jinému poškození zdraví.

XI. Odstoupení od smlouvy
1) V případě prodlení objednatele se splněním povinností dle této smlouvy nebo z jiných důvodů ležících na straně objednatele, které způsobí, že zhotovitel nebude moci práce řádně zahájit  popřípadě bude nucen provádění prací přerušit, a to v období delším než 30 kalendářních dnů, má právo odstoupit od plnění této smlouvy.

2) V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla delším než 14 dní má objednatel nárok od smlouvy odstoupit.
XII. Smluvní pokuta
Smluvní strany se dohodly na uplatnění smluvních pokut:

1) V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu včasného dokončení díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen uhradit tuto smluvní pokutu v případě, že jeho prodlení s předáním díla bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 Obč. zák. č. 89/2012 Sb.
2) V případě, že objednatel nezaplatí ve stanoveném termínu fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,05  % z dlužné částky za každý den prodlení.
3) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v termínu, který je stanoven v předávacím zápisu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši        500,- Kč za každý den prodlení.
XIII. Smlouva a její změny
1) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými​ zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží po jednom vzájemně potvrzeném výtisku této smlouvy.

2) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen​. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva. Číselné označení dodatků obstarává pouze zhotovitel.

3) Pokud v této smlouvě nedochází k výslovným změnám dispozitivních​ ustanovení Občanského zákoníku, řídí se smlouva Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Přílohy: Příloha č. 1 - Výkaz výměr


   č. 2 – Grafický časový harmonogram ve dnech



   č. 3 – Doklad o pojištění díla

V Praze dne
Objednatel:……………………….                                        Zhotovitel:………………………………
Mgr. Milada Voborská
                                      Vladimír Krúpa

starostka


                                      manažer staveb
MČ Praha-Satalice

                                     XEDOS s.r.o.


