	SOUHRNNÝ LIST STAVBY

	
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	Stavební úpravy objektu G
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	Satalice, K Rybníčku č.p. 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	16.3.2017
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	Ú.M.Č. Praha - Satalice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	271 21 852
	
	

	
	
	XEDOS s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ27121852
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	atelier Šesták
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	667 943,06
	

	
	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	667 943,06
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	667 943,06
	
	
	
	
	
	140 268,04
	

	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	808 211,10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	Stavební úpravy objektu G
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Satalice, K Rybníčku č.p. 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	16.3.2017
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	
	
	
	
	Ú.M.Č. Praha - Satalice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	atelier Šesták

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Objekt
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	667 943,06
	808 211,10

	
	1
	
	Stavební úpravy objektu G
	667 943,06
	808 211,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	667 943,06
	808 211,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	Stavební úpravy objektu G
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	Satalice, K Rybníčku č.p. 8
	
	
	
	
	Datum:
	16.3.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	Ú.M.Č. Praha - Satalice
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	271 21 852
	

	
	
	XEDOS s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ27121852
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	atelier Šesták
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	659 443,06
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	8 500,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	667 943,06
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	667 943,06
	
	
	140 268,04
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	808 211,10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	Stavební úpravy objektu G
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Satalice, K Rybníčku č.p. 8
	
	
	Datum:
	
	16.3.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Ú.M.Č. Praha - Satalice
	
	
	
	Projektant:
	
	atelier Šesták

	Zhotovitel:
	XEDOS s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	659 443,06

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	96 580,89

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	309,00

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	46 350,48

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	
	
	
	28 580,51

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 502,24

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 838,66

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	562 862,17

	
	    712 - Povlakové krytiny
	
	
	
	
	
	
	
	11 274,19

	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	
	
	5 812,18

	
	    762 - Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	
	
	
	111 940,51

	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	
	
	101 469,29

	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	
	24 283,10

	
	    765 - Krytina skládaná
	
	
	
	
	
	
	
	102 176,00

	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	84 411,10

	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	
	
	22 244,33

	
	    776 - Podlahy povlakové
	
	
	
	
	
	
	
	11 294,40

	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	
	76 180,15

	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	
	
	11 776,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 500,00

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	6 300,00

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 200,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	667 943,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	Stavební úpravy objektu G
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Satalice, K Rybníčku č.p. 8
	
	
	Datum:
	
	16.3.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Ú.M.Č. Praha - Satalice
	
	
	
	Projektant:
	
	atelier Šesták

	Zhotovitel:
	XEDOS s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	659 443,06

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	96 580,89

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	309,00

	1
	K
	41323223
	Zazdívka zhlaví ocelového průvlaku
	kus
	1,000
	309,00
	309,00

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	46 350,48

	2
	K
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	31,242
	207,00
	6 467,09

	3
	K
	612325225
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách
	kus
	3,000
	1 320,00
	3 960,00

	4
	K
	612325302
	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží
	m2
	17,620
	540,00
	9 514,80

	5
	K
	612325421
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5%
	m2
	70,643
	73,00
	5 156,94

	6
	K
	622321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	33,402
	234,00
	7 816,07

	7
	K
	622325202
	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%
	m2
	115,824
	116,00
	13 435,58

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	
	
	
	28 580,51

	8
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	125,000
	39,00
	4 875,00

	9
	K
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	90,000
	52,60
	4 734,00

	10
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	135,000
	71,70
	9 679,50

	11
	K
	95373111
	Průchodka střechou - příprava pro odkouření nového kotle
	kus
	1,000
	582,00
	582,00

	12
	K
	9601111
	Stavební přípomoce řemeslům
	kpl
	1,000
	3 500,00
	3 500,00

	13
	K
	968072245
	Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2
	m2
	7,378
	136,00
	1 003,41

	14
	K
	968072558
	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2
	m2
	4,968
	127,00
	630,94

	15
	K
	9690111
	Vybourání rozvodů ZTI, elektro
	kpl
	1,000
	1 600,00
	1 600,00

	16
	K
	978013111
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %
	m2
	81,425
	3,40
	276,85

	17
	K
	978015341
	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%
	m2
	93,341
	18,20
	1 698,81

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 502,24

	18
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m
	t
	10,218
	323,00
	3 300,41

	19
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	10,218
	224,00
	2 288,83

	20
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	296,322
	9,75
	2 889,14

	21
	K
	997013801
	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné)
	t
	10,218
	981,00
	10 023,86

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 838,66

	22
	K
	998017001
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m
	t
	5,566
	510,00
	2 838,66

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	562 862,17

	
	    712 - Povlakové krytiny
	
	
	
	
	
	
	
	11 274,19

	23
	K
	71240083
	Odstranění asfaltové střešní krytiny 
	m2
	195,600
	12,60
	2 464,56

	24
	K
	712431101
	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP
	m2
	195,600
	11,20
	2 190,72

	25
	M
	628111500
	pás asfaltovaný A400 H
	m2
	224,940
	28,10
	6 320,81

	26
	K
	998712201
	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m
	%
	2,710
	110,00
	298,10

	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	
	
	5 812,18

	27
	K
	7251120
	D+M zařizovacích předmětů - WC + umyvadlo vč demontáže stávajících
	kpl
	1,000
	5 800,00
	5 800,00

	28
	K
	998725201
	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
	%
	0,210
	58,00
	12,18

	
	    762 - Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	
	
	
	111 940,51

	29
	K
	762111811
	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva
	m2
	8,360
	30,60
	255,82

	30
	K
	7623219
	Kontrola a a případná oprava, částečná výměna, nebo doplnění vazníků - předpoklad
	kpl
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	31
	K
	762341026
	Bednění střech rovných z desek OSB 3  tl 20 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve
	m2
	195,600
	397,00
	77 653,20

	32
	K
	762341685
	Montáž bednění štítových okapových říms z cementotřískových na pero a drážku
	m2
	45,280
	302,00
	13 674,56

	33
	M
	6072624
	deska dřevoštěpková OSB 3 
	m2
	49,808
	141,00
	7 022,93

	34
	K
	762341811
	Demontáž bednění střech z prken
	m2
	195,600
	24,20
	4 733,52

	35
	K
	762430817
	Demontáž obložení stěn z desek Hobra
	m2
	16,720
	38,10
	637,03

	36
	K
	998762201
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m
	%
	5,130
	1 065,00
	5 463,45

	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	
	
	101 469,29

	37
	K
	76311131
	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 47 DB
	m2
	15,161
	677,00
	10 264,00

	38
	K
	76311133
	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 45 dB
	m2
	11,220
	760,00
	8 527,20

	39
	K
	76313143
	SDK podhled deska 1xDF 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD,  TI 80 mm minerální vata
	m2
	132,477
	550,00
	72 862,35

	40
	K
	763131821
	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché
	m2
	132,477
	54,80
	7 259,74

	41
	K
	763181311
	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka
	kus
	2,000
	568,00
	1 136,00

	42
	M
	553315219
	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P
	kus
	2,000
	755,00
	1 510,00

	43
	K
	998763401
	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	1,420
	1 000,00
	1 420,00

	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	
	24 283,10

	43
	K
	764212406
	Oplechování okapové boční hrany střechy z Pz plechu rš 450 mm, ozn2/KL
	m
	23,700
	234,00
	5 545,80

	44
	K
	764212434
	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 300 mm, ozn 4/KL
	m
	31,000
	180,00
	5 580,00

	45
	K
	764216404
	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 300 mm, ozn 5/KL
	m
	8,750
	218,00
	1 907,50

	46
	K
	76451140
	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 500 mm, ozn 1/KL
	m
	31,000
	201,00
	6 231,00

	47
	K
	76451842
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 125 mm, ozn 2/KL
	m
	13,000
	358,00
	4 654,00

	48
	K
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	1,520
	240,00
	364,80

	
	    765 - Krytina skládaná
	
	
	
	
	
	
	
	102 176,00

	49
	K
	76515100
	D+M krytiny asfaltové střešní krytiny - kanadský šindel vč systémových prvků
	m2
	195,600
	510,00
	99 756,00

	50
	K
	998765201
	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m
	%
	4,840
	500,00
	2 420,00

	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	84 411,10

	51
	K
	766111820
	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných
	m2
	8,360
	44,10
	368,68

	52
	K
	7666221
	Montáž plastových oken a dveří s rámem do zdiva
	m2
	12,346
	496,00
	6 123,62

	53
	M
	6114002
	Okno plastové jednokřídlé bez členění, vyklápěcí dovnitř, vel. 1250/850 mm, ozn.2/V, vč rámu, kování, atd dle PD
	kus
	7,000
	5 230,00
	36 610,00

	54
	M
	6114325
	VSTUPNÍ DVEŘE 2kř, plastové, část. prosklené, stav.otvor 2400/2070 dveře 2x1100/1970mm, ozn 1/V, min. 3 závěsy, celoobvodové těsnění, zámek bezpečn.vložkový, vrchní kování bezp.tř. 3, spod.část do výšky minim.400 mm plná, atd dle PD
	kus
	1,000
	33 850,00
	33 850,00

	55
	K
	766660002
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	2,000
	551,00
	1 102,00

	56
	M
	6116004
	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1kř 900/1970 mm, ozn. 4/V, povrch z fólie CPL, vč. kování, min. 3 závěsy na křídlo, celoobvodové těsnění,  povrchové úpravy, atd dle PD
	kus
	1,000
	2 420,00
	2 420,00

	57
	M
	6116003
	Dveře dřevěné vnitřní část.prosklené 1kř 900/1970 mm, ozn. 3/V, povrch z fólie CPL, vč. kování, min. 3 závěsy na křídlo, celoobvodové těsnění,  povrchové úpravy, atd dle PD
	kus
	1,000
	3 330,00
	3 330,00

	58
	K
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	0,740
	820,00
	606,80

	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	
	
	22 244,33

	59
	K
	771471810
	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných
	m
	7,990
	26,30
	210,14

	60
	K
	771474112
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm nové 
	m
	23,130
	71,60
	1 656,11

	61
	K
	7715739
	Oprava podlah z keramických dlaždic - výměna z 10%
	m2
	132,523
	68,00
	9 011,56

	62
	K
	77147419
	Oprava soklíků z dlaždic keramických + výměna z 50%
	m
	15,160
	66,00
	1 000,56

	63
	M
	59761300
	dlaždice keramické - doplnění 
	m2
	19,553
	470,00
	9 189,91

	64
	K
	998771201
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	%
	5,470
	215,00
	1 176,05

	
	    776 - Podlahy povlakové
	
	
	
	
	
	
	
	11 294,40

	65
	K
	776121111
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
	m2
	13,770
	25,80
	355,27

	66
	K
	776141112
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm
	m2
	13,770
	207,00
	2 850,39

	67
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	13,770
	148,00
	2 037,96

	68
	M
	284122450
	krytina podlahová  PVC
	m2
	15,147
	256,00
	3 877,63

	69
	K
	77641111
	D+M obvodových soklíků výšky do 80 mm
	m
	15,900
	134,00
	2 130,60

	70
	K
	998776201
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m
	%
	0,370
	115,00
	42,55

	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	
	76 180,15

	71
	K
	78321311
	Očištění a nástřik Bochemitem dřevěných vazníků
	m2
	413,060
	62,00
	25 609,72

	72
	K
	7833171
	Očištění a nátěr ocelových sloupů a průvlaku
	m2
	18,252
	221,00
	4 033,69

	73
	K
	78341710
	Nátěr klempířských konstrukcí 
	m2
	42,773
	141,00
	6 030,99

	74
	K
	78382620
	Omyvatelný nátěr stěn 
	m2
	24,585
	89,00
	2 188,07

	75
	K
	78382742
	Vnější barevný akrylátový fasádní nátěr omítek - barva dle stávající
	m2
	194,506
	197,00
	38 317,68

	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	
	
	11 776,92

	76
	K
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	83,049
	19,00
	1 577,93

	77
	K
	78422110
	Dvojnásobné bílé malby  ze směsí v místnostech do 3,80 m
	m2
	242,833
	42,00
	10 198,99
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