

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:** 14765/2022-SŽ-OŘ OVA-ST

**Smlouva:** E635-S-864/2021

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava 702 00

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

TOMI - REMONT a.s.  
Přemyslovka 2514/4  
796 01 Prostějov 1  
IČO: 25508571

**Notifikace:** 25.4.2022 14:46

DIČ: CZ25508571

**Termín dodání:**

květen 2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 325 865,28

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název             | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------------------|----|----------|--------------|
| 1      |         | Objednáváme u Vás |    | 1,000    | 325 865,28   |

provedení prací dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - PS Studénka. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací. Kontaktní osoba:

**Přílohy:** 2

**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 28.4.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne: 29.4.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

|   |   |
|---|---|
| <b>Přijatá cena Díla:</b>   | 325 865,28                              |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | 01.05.2022                              |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | 31.05.2022                              |
| <b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | dle Přílohy č. 2, sloupec č. 13         |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | dle Přílohy č.2, sloupec č. 10, 11      |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | měsíčně                                 |
| <b>Další údaje:</b>   | neobsazeno                              |
| <b>Přílohy:</b>   | Příloha č.1, Příloha č.2 - soupis prací |