

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)
 Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021
 Objekt: Údržbové práce SO-05/3
 Část: **PS STUDÉNKA**

na měsíc: **květen 2022**
 Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 25.04.2022

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	NUTNO DODRŽET			
											VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	12	13	14	15
16	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha		1,90		Sedlnice-Mošnov	TK	vyluka	4.5.2022 7:00-14:00				

celkem: 68 020,00

VRN

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%			0,00								
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%			0,00								
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			0,00								
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%			0,00								

celkem: 0

celková cena	68 020,00
--------------	-----------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2684904

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c5aa3002-1ae7-42bf-ac07-563010aacf21

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.05.2022 13:45:01



4b7bda64-27a3-4ca2-be16-1c8fd05a6ede