

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 15667/2022-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-864/2021

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava 702 00

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

TOMI - REMONT a.s.  
Přemyslovka 2514/4  
796 01 Prostějov 1  
IČO: 25508571

**Notifikace:** 29.4.2022 10:53

DIČ: CZ25508571

**Termín dodání:**

květen 2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 268 990,68

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název             | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------------------|----|----------|--------------|
| 1      |         | Objednáváme u Vás |    | 1,000    | 268 990,68   |

provedení prací dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - TO Krnov. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací.

**Přílohy:** 2

**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 29.4.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne: 30.4.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

|   |  |
|---|--|
| <b>Přijatá cena Díla:</b>   | 268 990,68   |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | 01.05.2022   |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | 31.05.2022   |
| <b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | bez výluk  |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | traťové úseky a dopravní uведенé v Příloze č. 2 - dílčí SP č. 41 |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | měsíčně  |
| <b>Další údaje:</b>   | neobsazeno   |
| <b>Přílohy:</b>   | Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací                        |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2685028

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b8efe494-3e56-4827-9fc7-def697e2b6ee

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.05.2022 14:09:05



a225d656-2ccf-40b7-b3de-e99a0960978a