

Položkový rozpočet - rekapitulace

Zakázka: Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou - III. Etapa		
Misto Kralupy nad Vltavou		
Rozpočet: výkaz výměr		
Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám.1 27801 Kralupy nad Vltavou	IČ: 00236977 DIČ: CZ00236977
Projektant:	CODE spol. s r.o. Na Vrtálně 84 53003 Pardubice	IČ: 49286960 DIČ: CZ49286960
Zhotovitel:	BOHEMIK s.r.o. Pražská 636 263 01 Dobříš	IČ: 24265021 DIČ: CZ24265021
Vypracoval:	Martin Kulička	
Rozpis nákladů z rozpočtů	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1. Rekonstrukce objektu PB KnV - III.etapa	35 371 107,46	42 799 040,02
1.000 Architektonicko - stavební část	11 065 919,32	13 389 762,38
3.100 Nerezové konstrukce bazénů	10 901 622,94	13 190 963,76
4.100 Vytápění	443 204,00	536 276,84
4.300 Vzduchotechnika	5 184 256,00	6 272 949,76
4.400 Měření a Regulace pro TVH	448 463,06	542 640,30
4.450 Měření a Regulace pro VZT	554 189,34	670 569,10
4.500 Zdravotně technické instalace	1 079 290,64	1 305 941,67
4.700 Silnoproud	1 378 540,71	1 668 034,26
4.800 Slaboproud	166 870,40	201 913,18
5.100 Technologie VH	4 148 751,05	5 019 988,77
2. Vedlejší rozpočtové náklady	525 064,00	635 327,44
Celkové náklady na stavbu	35 896 171,46	43 434 367,46
v Dobříši	dne	7.2.2022
_____	_____	_____
Za zhotovitele		Za objednatele