
 

O B J E D N Á V K A   
Číslo související rámcové dohody: 02PU-002243(dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001424 MH-US9 

Ze dne: 29. 4. 2022 
 

 

Objednatel:  Dodavatel: 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR TANNACO a. s. 

Správa Praha  Sídlo: Kolínská 1,Kluk, 290 01 Poděbrady 

Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín IČO: 61677272 

IČO:  65993390 DIČ: CZ 61677272 

DIČ:  CZ65993390 

 

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové 

dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a 

platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně 

neupravená stanovuje rámcová dohoda. 

 

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: viz. Příloha č. 1 - Soupis služeb. 

 

Místo dodání: Středočeský kraj - silnice I. třídy a dálnice II. kategorie, dle článku 6. Orientační 

specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD dle Přílohy č.1 - Specifikace plnění 

Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb bude Dodavateli 

předán prostřednictvím systému CEV – centrální evidence vad. 

 

Termín dodání: do 20. 5. 2022 

 

Kontaktní osoba objednatele:  

      

    

    

 

Kontaktní osoba dodavatele:  

    

 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:  416  730,00 / 504 243,30 

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

 

 
PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 

Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 



Rámcová dohoda -02PU-2243- běžná údržba - soupis služeb k objednávce MH-US9

č. 
pol.

kód 
položky 
Helios

Nový kód název položky technická specifikace m.j. předpokládaný 
počet jednotková cena celkem



Rámcová dohoda - běžná údržba - soupis služeb - rekapitulace

Nabídková cena silnice v Kč bez DPH 416 730,00
DPH Kč 87 513,30
Nabídková cena silnice v Kč včetně DPH 504 243,30
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