

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
a skladech - technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Antošovice levá

dne: 31.03.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

549

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
126	oprava SDK příček s parozábranou	m2	8,5	1 290,00	10 965,00
109	oprava keram.obkladů	m2	8,5	2 410,00	20 485,00
114	oprava vnitřních dlažeb	m2	2,2	2 560,00	5 632,00
72582 2633K	set sprchový s baterií	ks	1	6 480,00	6 480,00
72521 445K	odtokový sprchový sifon	ks	1	2 420,00	2 420,00
72521 0002K	sprchová plenta	ks	1	1 130,00	1 130,00
72582 2711K	demontáž a montáž umyvadla	ks	1	1 812,00	1 812,00
78112 1013K	hydroizolace podlahy a stěn sprchového koutu	kompl	1	2 730,00	2 730,00
99701 3511K	přesun hmot a uložení na skládku	t	1,1	3 630,00	3 993,00
0801K	Doprava	kompl	1	2 000,00	2 000,00
Cena Celkem bez DPH					57 647,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

IV/2022

Požadavek na odstávku komunikace:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.

28.4.2022

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla:

za ČEPRO, a.s.

Dne: