

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-1775

Stavba: Údržba - oprava utržené brány a stěny u Saského dvora

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				60 919,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		12792,99
DPH základní	21,00%	60 919,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		73 711,99
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-1775

Stavba: Údržba - oprava utržené brány a stěny u Saského dvora

Místo: Liberec

Datum: 10.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60 919,00	73 711,99
3-3-1775	oprava utržené brány a stěny u Saského dvora	60 919,00	73 711,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - oprava utržené brány a stěny u Saského dvora

Objekt:

3-3-1775 - oprava utržené brány a stěny u Saského dvora

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 10.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 919,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 919,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - oprava utržené brány a stěny u Saského dvora

Objekt:

3-3-1775 - oprava utržené brány a stěny u Saského dvora

Místo: Liberec

Datum: 10.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 919,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - oprava utržené brány a stěny u Saského dvora

Objekt:

3-3-1775 - oprava utržené brány a stěny u Saského dvora

Místo: Liberec

Datum: 10.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 919,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	0,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	8,000		0,00
3	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	8,400		0,00
VV			8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		8,400		
4	K	623131101	Cementový postřík vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	14,000		0,00
5	K	623135002	Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou cementovou tl do 10 mm	m2	14,000		0,00
6	K	623135092	Příplatek k vyrovnání vnějších pilířů nebo sloupů maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	14,000		0,00
26	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,000		0,00
7	K	623511112.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrný vnějších pilířů nebo sloupů	m2	14,000		0,00
25	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	3,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
8	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	14,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,008		0,00
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,008		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,040		0,00
VV			1,008*5 *Přepočtené koeficientem množství		5,040		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,008		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,842		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
14	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	3,100		0,00
15	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,018		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
16	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	20,000		0,00
17	K	783101401	Omětení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	20,000		0,00
18	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	20,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	12,000		0,00
20	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000		0,00
27	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,000		0,00
	D	N00	Nepojmenované práce				0,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				0,00
21	K	R 001	Výměna poškozených nebo dožilých dřevěných výplní oplocení	kpl	1,000		0,00
22	K	R 002	Nové zavěšení křídla vrat	kpl	1,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
18	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
19	K	090001100	Přirážka za neodkladné opravy akce do 50 tis. Kč	%	10,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2687358

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5fd8754d-6f29-4d95-a22b-7113ad50d297

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2022 11:10:01



386200f5-cc8a-4443-8a57-dacd6c57a26a