
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

04.04.2022   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1

Název zakázky:
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky: 3.3.44.

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk
Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 
30.06.2022

Liberec, ON
oprava utržené brány a 
oprava stěny 

0 NE jednorázová 60 919,00

Celková cena 60 919,00

64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
S 640 064 200 21



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
IM-stav Praha s.r.o. DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022-3-3-1775
Údržba - oprava utržené brány a stěny u Saského dvora

60 919,00

Sazba daně Základ daně 12792,99

26465728

60 919,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%

CZK 73 711,99
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-1775

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

73 711,9960 919,003-3-1775 oprava utržené  brány a stěny u Saského dvora

60 919,00 73 711,99

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Údržba - oprava utržené brány a stěny u Saského dvora

10.03.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 919,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 919,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Údržba - oprava utržené brány a stěny u Saského dvora

3-3-1775 - oprava utržené  brány a stěny u Saského dvora

IM-stav Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 10.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 60 919,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

N00 - Nepojmenované práce 0,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

3-3-1775 - oprava utržené  brány a stěny u Saského dvora

Údržba - oprava utržené brány a stěny u Saského dvora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 10.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 919,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 0,000 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 8,000 0,00

3 M 55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 8,400 0,00

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

4 K 623131101
Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů 
nanášený celoplošně ručně

m2 14,000 0,00

5 K 623135002
Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou 
cementovou tl do 10 mm

m2 14,000 0,00

6 K 623135092
Příplatek k vyrovnání vnějších pilířů nebo sloupů 
maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl

m2 14,000 0,00

26 K 623142001
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 14,000 0,00

7 K
623511112.WBR.
001

Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit 
střednězrnný vnějších pilířů nebo sloupů

m2 14,000 0,00

25 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm

m 3,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

8 K 978019391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 
vrozsahu přes 80 do 100 %

m2 14,000 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

9 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 1,008 0,00

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,008 0,00

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 5,040 0,00

VV 1,008*5 'Přepočtené koeficientem množství 5,040

12 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,008 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
13 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,842 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

14 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 3,100 0,00

15 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,018 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

16 K 783101201
Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 20,000 0,00

17 K 783101401
Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 20,000 0,00

18 K 783118211
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením

m2 20,000 0,00

Údržba - oprava utržené brány a stěny u Saského dvora

3-3-1775 - oprava utržené  brány a stěny u Saského dvora
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 12,000 0,00

20 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 12,000 0,00

27 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 12,000 0,00

D N00 Nepojmenované práce 0,00

D N01 Nepojmenovaný díl 0,00

21 K R 001
Výměna poškozených nebo dožilých dřevěných výplní 
oplocení

kpl 1,000 0,00

22 K R 002 Nové zavěšení křídla vrat kpl 1,000 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

18 K VRN_R2
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 
500 000 Kč včetně

% 4,500 0,00

19 K 090001100 Přirážka za neodkladné opravy akce do 50 tis. Kč % 10,000 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2687358

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5fd8754d-6f29-4d95-a22b-7113ad50d297

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2022 11:10:01
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