

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|-----------------|--|
| Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00 | | Zpracoval: | | Tel. číslo: | | Email: | |
| Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259 Hradec Králové 501 01 | | Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677 530 02 Pardubice IČO: 25253361 | | Notifikace: 28.4.2022 13:14 | | DIČ: CZ25253361 | |
| IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384" | | Termín dodání: 31. 05. 2022 | | Finanční objem (bez DPH) do: CZK 56 868,74 | | | |
| Č. j.: S12434/2022-SŽ-OŘ HKR-SPS | | Způsob dopravy: Zajistí dodavatel | | Způsob platby: Převodem | | | |
| Smlouva: S64005420021 | | Povaha nákupu: | | Účetní okruh: | | | |
| Splatnost faktury: 30 dní | | <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP | | <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC | | | |
| Potvrzený termín dodání: | | Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02 | | | | | |
| Adresa místa plnění: Lichkov | | | | | | | |

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|--|----------------|----------|--------------|
| 1 | | plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1 | obj. č. 2/1/57 | 1,000 | 56 868,74 |

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice.

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01.07.2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres zasilání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávku už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

| | |
|----------------------|-------------|
| Přílohy: | 1 |
| Záruční doba: | Dle smlouvy |

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 28.4.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Pardubice, Akceptováno dne: 28.4.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

| | |
|---|-------------------------|
| Přijatá cena Díla: | 56 868,74 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle: | od účinnosti objednávky |
| Lhůta pro dokončení Díla: | 31. 05. 2022 |
| Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | 0 |
| Místo realizace Díla (Staveniště) | Lichkov |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla | jednorázová |
| Další údaje: | 0 |
| Přílohy: | 1 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2687334

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 75596649-4f02-4a96-b849-3b812e2c3b59

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2022 11:04:04



221f7a6d-08e7-4247-aa91-acb1e8716a58