



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PT-001642

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **088/22 - D6 Olšová Vrata – Žalmanov, bezpečnostní audit ve stupni DŮR - aktualizace**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EDIP s.r.o.

Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň

IČO: 25462482

DIČ: CZ25462482

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: správa Karlovy Vary

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a

to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Vyhotovení aktualizace bezpečnostního auditu stavby „D6 Olšová Vrata – Žalmanov“ ve stupni DÚR.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: po uzavření objednávky
odevzdání konceptu do 4 týdnů od výzvy a předání podkladů
odevzdání čistopisu do 10 dnů pro projednání a odsouhlasení konceptu

Ukončení plnění: 31. 07. 2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 79 900 / 96 679

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

██████████

vedoucí úseku výstavby
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Dodavatele:

██████████

jednatel
EDIP/ s.r.o.

██████████

██████████

Digitálně podepsal

Datum: 2022.05.02

09:47:38 +02'00'

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je vyhotovení aktualizace bezpečnostního auditu stavby „D6 Olšová Vrata – Žalmanov“ ve stupni DÚR.

Staničení:

Dálnice D6 v km 98,540 – 105,880

Specifikace předmětu veřejné zakázky:

- Prostudování dokumentace DUR „D6 Olšová Vrata – Žalmanov“
- Identifikace bezpečnostních rizik
- Návrhy a doporučení k omezení bezpečnostních rizik
- Projednání s objednatelem a zhotovitelem dokumentace
- Závěry
- Vyhotovení aktualizace bezpečnostního auditu stavby „D6 Olšová Vrata - Žalmanov ve stupni DÚR “. Délka trasy 7,34km.

Požadavky:

- Vypracovat audit bezpečnosti pozemních komunikací pro návrh projektové dokumentace uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Odevzdání závěrečné zprávy BA – digitálně, prostřednictvím www.rvs.rsd.cz,
3x v listinné podobě a 2x digitálně na CD/flash disk.

Termín plnění:

Zahájení plnění: po uzavření objednávky
odevzdání konceptu do 4 týdnů od výzvy a předání podkladů
odevzdání čistopisu do 10 dnů pro projednání a odsouhlasení konceptu

Ukončení plnění: 31. 07. 2022

Platební podmínky:

Fakturace bude jednorázová, na základě předávacího protokolu odsouhlaseného objednatelem.

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

D6 Olšová Vrata - Žalmanov, bezpečnostní audit ve stupni DÚR - aktualizace

Délka trasy: 7,34 km

ROZPOČET

| | hodiny | Kč/h | Kč |
|---|--------|------|--------|
| 1. Prostudování dokumentace | ■ | ■ | ■ |
| 2. Identifikace bezpečnostních rizik | ■ | ■ | ■ |
| 3. Návrhy a doporučení k omezení bezpečnostních rizik | ■ | ■ | ■ |
| 4. Projednání s objednatelem a zhotovitelem dokumentace | ■ | ■ | ■ |
| 5. Závěry | ■ | ■ | ■ |
| Celkem bez DPH | | | 79 900 |
| DPH 21 % | | | 16 779 |
| Celkem včetně DPH | | | 96 679 |

Digitálně podepsal: ■■■■■■■■■■

Datum: 3. 5. 2022 11:18:21 +02:00