
O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 07PT-001642 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 
Název veřejné zakázky: 088/22 - D6 Olšová Vrata -  Žalmanov, bezpečnostní audit ve

stupni DÚR - aktualizace

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Karlovy Vary 
Bankovní spojení: ........ 
Číslo účtu: .................................... 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EDIP s.r.o.
Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň 
IČO: 25462482 
DIČ: CZ25462482 
Kontaktní osoba: ..................

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: správa Karlovy Vary

Kontaktní osoba Objednatele: .................................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 
369/82, 360 06 Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním 
převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby 
ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré 
povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky 
Dodavatelem sjakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání 
Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího 
potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná 
okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření 
objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a
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to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně 
poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Vyhotovení aktualizace bezpečnostního auditu stavby „D6 Olšová 
Vrata -  Žalmanov“ ve stupni DÚR.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: po uzavření objednávky
odevzdání konceptu do 4 týdnů od výzvy a předání podkladů 
odevzdání čistopisu do 10 dnů pro projednání a odsouhlasení konceptu

Ukončení plnění: 31. 07. 2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 79 900 / 96 679

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí

a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že není ve střetu zájmů dle

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb 

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

....................
vedoucí úseku výstavby
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Dodavatele:

prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz. 
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval

§ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není 
obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

............................ 
jednatel
EDIP/ s.r.o. ..........

......... Digitálně podepsal 
...... .................... 
Datum: 2022.05.02 
09:47:38 +02'00'
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Příloha č. 1

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je vyhotovení aktualizace bezpečnostního auditu stavby 
„D6 Olšová Vrata -  Žalmanov“ ve stupni DÚR.

Staničení:

Dálnice D6 v km 98,540 -  105,880 

Specifikace předmětu veřejné zakázky:

• Prostudování dokumentace DUR „D6 Olšová Vrata -  Žalmanov“

• Identifikace bezpečnostních rizik

• Návrhy a doporučení k omezení bezpečnostních rizik

• Projednání s objednatelem a zhotovitelem dokumentace

• Závěry

• Vyhotovení aktualizace bezpečnostního auditu stavby „D6 Olšová Vrata - Žalmanov 

ve stupni DÚR “. Délka trasy 7,34km.

Požadavky:

• Vypracovat audit bezpečnosti pozemních komunikací pro návrh projektové 
dokumentace uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.

• Odevzdání závěrečné zprávy BA -  digitálně, prostřednictvím www.rvs.rsd.cz,

3x v listinné podobě a 2x digitálně na CD/flash disk.

Termín plnění:

Zahájení plnění: po uzavření objednávky
odevzdání konceptu do 4 týdnů od výzvy a předání podkladů 
odevzdání čistopisu do 10 dnů pro projednání a odsouhlasení konceptu

Ukončení plnění: 31. 07. 2022

Platební podmínky:

Fakturace bude jednorázová, na základě předávacího protokolu odsouhlaseného
objednatelem.
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Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

D6 Olšová Vrata - Žalmanov, bezpečnostní audit ve stupni DÚR - aktulizace

Délka trasy: 7,34 km 

ROZPOČET
hodiny Kč/h Kč

1. Prostudování dokumentace .... ...... ...........
2. Identifikace bezpečnostních rizik .... ...... ...........
3. Návrhy a doporučení k omezení bezpečnostních rizik .... ...... ...........
4. Projednání s objednatelem a zhotovitelem dokumentace .... ...... ...........
5. Závěry .... ...... .........
Celkem  bez DPH 79 900
DPH 21 % 16 779
Celkem  včetně  DPH 96 679

D igitá lně podepsal: . . . . . . ............. 
Datum: 3. 5. 2022 11:18:21 +O2:010nka 4 z 4


