
Číslo sm/oin'y objednatele:

Cís/o S/ň/OI/V)' zho/ovi/e/e.' 04/2022

Smlouva o dílo
I. Smluvní strany

l. Obec Kravsko, Kravsko 12, 67151

Stahitární zástupce:
IČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

starostka obce
00292982
KomerČní banka
3724-741/0100

(dále jen ,,Zadavatel nebo též Objednatel")

2. Agrome/i spol. s r.o.

Sídlo: Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno
Statutární zástupce:
e-mail:
telefon:
fax: l
lČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka a.s., ČÍl. 0100402621/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajskýin soudem v Brně, sp. zn. C8139

(dle jen ,,Účastník" nebo též ,,Zhotovitel")

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Srnlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené
dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zllotovite|i cenu ve výši a za podmínek
sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, Že řádně a včas provede předmět díla dle
Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován
zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven
ve všech relevantních dokumentech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí
cenu díla.



III. Specifikace díla

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: ,,Revitalizace vodní
plochy Kravsko". Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven v projektové dokumentaci, kterou
vypracovala společnost AXIOM engineering s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, IČO: 288 55 230,

2. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací, která je podkladem pro realizaci díla, seznámil.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a
tecllno]ogického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační
a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Dle dohody smluvních stran je předinětem díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou
zakázku vC. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výiněr, a v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky (dále též ,,výchozí dokuinenty"), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu
na to, v kterém z těchto výchozích dokuinentů jsoll uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud
by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokuinenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy.
Dílo zahrnllje provedení, dodání a zajištění všech Činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k
realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně
jeho údržby, odstranění a likvidace,
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vC.
úklidu stavby (viz článek VI. - místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků
a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
C) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla
a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít
jako skládky inateriálu po dohodě s Objednatelem,
ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a
předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění
sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele
iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp.
provedením díla,

e) p'"ojednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
D zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a
doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a
dopravu,
g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i
dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla,
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j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnuti, stavebního
povolení a jiných dokladů,
k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla,
návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím
vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho
neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů
spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného
systému,
n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které
nemohl projektant předvídat,
O) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavll (koinunikace,
chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před
započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného
protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
q) pojištění stavby a osob dle této smloiwy,
r) uhrazení veškerých nákladů na energie lei., voda, plynl, které budou spojené s
výstavbou po celou dobu realizace díla

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.
5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahll, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou,
zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat
rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.
6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. Jakékoliv
vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo
dle cen URS nebo RTS.
7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formč písemného dodatku.
8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních,
garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslllšných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých
zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,
b) podmínkami stanovenými ČSN,
c) projektovou dokumentací, a
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a
technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, Že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS),
jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
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IV. Doba plnění

1. Zliotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat v období duben 2022 - červen 2023.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozdčji do 10 dnů od
písemné výzvy k převzetí staveniŠtě. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly
započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich
hmotným výsledkein. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné
dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v ČI. V odst. l Smlouvy, tak aby byl
schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním
předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky,
kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání uŽívání
stavby funkČně nebo esteticky, ani její uŽívání podstatným způsobem neomezují.
5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Sinlouvy, zejména dodání
dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání,
a to vše ve dvoll vyhotoveních.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být pollžity jiné materiály, technologie nebo změny
proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel
učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele
provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel
zavazuje, Že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

V. Místo plnění

l. Místem plnění jsou p.č. 618/1, 626/4, 581/5, 627/1, 582/5 v k.ú. Kravsko 674257.

VI. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové
nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku
,,Revitalizace vodní pIochy_Kravsko" včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH 5 750 089,67,- KČ
DPH l 207 518,73,- Kč
Cena celkem 6 957 607,90,- KČ

(dále též ,,Cena za provedení díla" nebo ,,Cena díla")

2. Cena díla stanovena v ČI. VII odst. l Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém
rozpoČtu, jenž tvoří přílohu č. l této Smlouvy.
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3. Objednatelem nebudou na Cenll za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla.
4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným
plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci.
Za datum llsklltečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
5. Po ukonČení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad
(fakturll)ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišt'ovací protokol - soupis prací a dodávek
provedených v rámci jednotlivého celku v Členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu
se Smlouvoll odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Každá faktura musí být označena
názvem projektu ,,Revitalizace vodní pIochy_Kravsko". Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým
dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým
dozorem. Zhotovitel je plátcem DPH a uplatňuje v tomto režimu přenesenou daňovou povinnost. Cenu
neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě
s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodllutí, které potvrdí jeho nárok.
6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení
oprávněnosti vystavení faktuiy (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornémll dozoru
určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišt'ovací
protokol se soupisem provedených prací. zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i
v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem
(Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišt'ovacího protokolu) vystaví fakturu
s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou souČástí musí být zjišt'ovací protokol a soupis
provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem
zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. §
92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový
doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ,,daňový doklad").
Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Do patnácti dní po řádném protokolár11ím předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem
vystaven daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude
vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem
Objednateli.
Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

" výslovný název ,,konečná faktura",
· celkovou sjednanou cenu bez DPH,
· soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
· Částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.
8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet)
kalendářních dní ode dne doruČení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovnícli dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové
faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje jednak sjednat splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho
poddodavatelem maximálně v délce 60 dnů ode dne doručení faktuiy Zhotoviteli a zejména v takto
sjednané době splatnosti fakturu řádně a včas poddodavateli zaplatit. Daňový doklad se v souladu s §
1957 odst. l občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty
účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného
v záhlaví Smlouvy.
9. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti

)

i
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Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad.
Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu Objednateli.
10. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající
geologické údaje, apod.).

n. Sjednání změny ceny díla bllde probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím
písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu,
bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen
URS nebo RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct
být stanovena na základě cen URS nebo RTS, bllde změna ceny podléhat schválení projektanta.
12. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem
,,Revitalizace vodní plochyKravsko".

VII. SouČinnost smluvních stran

l. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit,
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti,
které jsou na jejich straně a které brání spInění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností die
Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro
naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne
Objednateli, zástupci Objednatele jednajícíinu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na
provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle llSt. § 157 stavebního
zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude
veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré
skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude iúožen na staveništi a
bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál
stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.
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2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
pověřená osoba - hlavní stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána
v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení
stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být
uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo
kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná
místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních
stran.

IX. StaveniŠtě a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno
v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a pÍevzetím staveniště se rozumí protokolární předání
staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. K předání staveniště dojde do 10 dnů od podpisu smlouvy. O předání staveniště Objednatelem
Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně
bude Zhotoviteli předáno l parě tištěné + l vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle
Smlouvy.
3. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za
bezpeČné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
5. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednateli bude zařízení staveniště odstraněno,
vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle
podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k
upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech
realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného
plnění musí odpovídat veškeiým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména
pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla .veškeré platné
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právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se
zákonem Č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy
souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel
je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení §
13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu
příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále
provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími
souvisejícími předpisy.
3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od
materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném
odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor
stavby.
4. Zhotovitel je povinen v průběhll realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to vČetně geodetického
zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli l parě projektové
dokumentace pIus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli
o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti
poŠkození. Konečná zainěření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli
v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího
protokolu dle článku XV. Smlouvy;
b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele
k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že
Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím
souhlasí; Zhotovitel uvede tuto sklltečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel
povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost
Objednatele odkrýt práce, které byly zakiyty, nebo které se staly nepřístupnými, na
svůj náklad.

XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové
dokumentace, obecně závazných právních předpisů, CSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou teclinickou praxí. Zhotovitel poskytuje
Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: Šedesát) měsíců na stavební Část díla
24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běŽet dnem následujícím
po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. l
u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění
termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel iná právo volby způsobu
vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

Smlouvy vady díla
písemnou formou.

vad díla, a to včetně
odstranění důsledku
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3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku
písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky
co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že
zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se
považuje za včas uplatněnou, pokud bllde doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.
6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo
(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků
díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou
odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku
škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, Že
Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně,
účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

XII. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel
nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo
(stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným
oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má
povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající fůnkci technického dozoru stavebníka,
případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž
všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které
jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou
píscinnCho přcdávacího protokolu, jehůž súučástí bude i příslušná dUkulllťlltdLe, půkud je tú staiíoveúo
Smlouvou či pokud je to obvyklé, kteiý bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady,
s nimiž bllde dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla
a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad
díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel
je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedenéin, Pokud objednatel
odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto
důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným
Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce pollese Zhotovitel.
Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v §
2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.
Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis
příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady
zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech
stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma
stranami a má právní sílu originálu.
4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně
zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně
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dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí
projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po iÚcončenÍ provádění
díla do předchozího stavu.
5. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, Že je Zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo
převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady
dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
6. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo
převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí
Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto
jinak.
7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních
stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž
sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné
smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky
vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení
ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného
díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel za dobu prodlení poYinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kteiými bylo dílo
převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen llhradit Objednateli smluvní pokutu, kteroll
strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu
dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strally Smlouvy sjednaly
ve výši l. 000,-kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy
v souladu s projektem tak, jakje sjednáno Slnlollvoll, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši l. 000,-kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu,
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění
sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši l. 000,-kč za každý den prodlení z částky, s jejímž
zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši l. 000,- kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem
BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši l. 000,-
kč za každý i započatý den prodlení - za každý případ zvlášť'.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve
výši l .000 kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí
Objednateli smluvní pokutu l .000 kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto
ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
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11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
12. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XIV. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, Že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon (předevŠím občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé strallě. Objednatel může v souladu s §
2004 odst. 2 občanského zákoníkll odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění
Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to,
že Objednatel odstoupil od slnlolľvy v plnéin rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005
občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy,
ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem
druhou smluvní stranoll.

xv. pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění .(tj i po dobu záruční doby na dílo)
pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je 'pojištění proti Škodám způsobeným jeho
Činností vČetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. výše l?,ojistné částky pro tento
druh pojištění je v miniinální výši pokrývající alespoň polovinu ilod'notj; dílá. JJčastník se zavazuje, že
bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu' provádění ůa' a trvání záruky za dílo.
Podmínky plnční včctnč podílu spoluúčasti stanoví pojistná sinlÓuva.',

XVI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích Částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné
články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se
stane neplatným či nevynutitelným ahiebo bude shledáno 11eplatným či nevynutitelným soudem či jiným
příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynlltitelnost
ostatních llstanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat
pollze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří
nedílnou souČást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení ,,Revitalizace
vodní plochy Kravsko", kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto
nejsou dotčeny Škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
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XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisll osobami oprávněnými Smlouvu
uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu
originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
právního vztahu založeného Smlouvou.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, Že si Smlouvu přečetly, jejímu
obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
z jejich pravé a svobodné vůle a bezjednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha Č. l: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr

Objednatel

V d ..... E. .. L..

o,.±,! í,{ýj
I staros "

Zhotovitel

V d,,

egr meli spol. s r.o
lojm" čká 1177/178, 627 00 o
l DIČ CZ46980989 (l)

r l 323,tě . ' '

Agromeli Qd. s r.o.
jednatel

ŕ/,,o :20 /Lp-^ UVĹC7 l ""'sa "en'í C; 2C'Y/G - ZOLZ- l 2'¢? CJhé ďí4. DZ2~
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Kravsko - Revitalizace vodní plochy

Zhotovitel:
Agromeli spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

CC-CZ:
Datum:

:čj,

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

5 017 105,51

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

21,00% ze
15,00% ze

V CZK

5 017 105,51

5 017 105,51 1 053 592,16
0,00 0,00

6 070 697,67

|Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel OBEC

,,,,m í ,,:,9,

: l Zpracovatel

l jDatum a podpis: Razítko

Zhotovitel l

egrome|j spoL s r.o.
Olomou a 1177 8 70 Bn

lČ G?Z46.8 8 ) ,
tel.. 545 2,17 034, fax: 45 217 323

Al" ý.
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba: Kravsko - Revitalizace vodní plochy

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů

Kravsko - Revitalizace vodní plochy

Celkové náklady za stavbu

5 017 105,51 6 070 697,67

5 017 105,51 6 070 697,67

5 017 105,51 6 070 697,67
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

ĹCena s DPH

Kravsko - Revitalizace vodní plochy

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ,

lČ,
DIČ,

lČ,
DIČ:

lČ:
DIČ:

5 017 105,51

5 017 105,51

21,00% ze 5 017 105,51 1 053 592,16
15,00% ze 0,00 0,00

V CZK 6 070 697,67

lProjektant

lOatum a podpis:

,Objednavatel

Razítko :

' Zpracovatel

,Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

éSL?me|i spol. 7 '.o. ,,)
Olomoucká 1177/178, 627 !OO Brno

DIČ: CZ4.698098ä (l)
tel.: 545 217 034, fŮf'5 ' 1

'\ l

.l

Datum a podpis: _ __ _ Razítko_ . Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kravsko - Revitalizace vodní plochy

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 Zařízení staveniště
VRN7 - Provozní vlivy

Celkové náklady za stavbu

5 017 105,51

4 585 605,51
853 718,86
601 885,35

1 713 735,10
499 122,50

73 900,00
412 402,60
120 836,88
310 004,22

368 000,00
368 000,00

63 500,00
52 500,00
10 000,00

1 000,00

5 017 105,51
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ROZPOČET

Stavba: Kravsko - Revitalizace vodní plochy

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 017 105,51

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

1 K 111251221 Prořezávky listnaté výšky do 5 m do 20 kusů kus

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m i hod

průměrný přítok do 500 Umiň

- vyčerpání nevypustitelného množství vody z rybníku

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku den
' 3 . K 115101301 jdo 10 m přítok do 500 l/min

4 K 122703601 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 ldo 40 kPa m3

5 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř, 3objemu do 1000 m3 l m3 l
- odkopávky za nábřežní zdí
(0,5*2,3"((0,6*2,3)/2))*81,0
1,3'0,9*81,0
Součet

6 K 151101201 .Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2

2,3*81,0

7 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2

8 K '153112111 Nastražení ocelových Štětovnic dl do 10 m ve ' kptstandardních podmínkách z terénu
- 18 ks dl. 6,0 m
- 7 ks dl. 5,0 m

9 K 153112122 'Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve kptstandardních podmínkách z terénu
- 18 ks dl. 6,0 m
- 7 ks dl. 5,0 m

10 ' M 15920220 štětovnice kpt l
- 18 ks dl. 6,0 m
- 7 ks dl. 5,0 m

11 K '162701105 'Vodorovné přemístění do 10000 m ) ivýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 i m3 '
odtěžené nánosy:

223,5
odkopávky:

243,81-68,04
Součet

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100
.m3 m3
odtěžené nánosy:

223,5
zemina pro zpětný zásyp:
68,04
Součet

, 13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky , m3

14 K 171201211 'Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy" ta kameniva na skládce
175,77'1,8

4585605,51
853718,86

5,000 2000,00 10000,00

24,000 112,00 2 688,00

1,000 51,20 51,20

223,500 276,50 61 797,75

243,810 741,00 180663,21

149,040
94,770

243,810
186,300j 25,00 4657,50

186,300

186,300 10,00 1 863,00

1,000,' 75000,00: 75000,OO|

1,000 90000,00 90000,00

1,000 200000,00 200000,00

399,270 286,50 114390,86

223,500

175,770
399,270

291,540 70,20 20466,11

223,500

68,040
291,540
399,270) 16,80: 6707,74

316,386 40,00 12655,44'

316,386
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PČ Typ Kód

15 K 174101101

' 16 K 174101101R

Popis

"Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním
- kolem nábřežních zdí
- původní zeminou, PS 95%
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním
- kolem nábřežních zdí
- jíl, ps 99%

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m3 68,040 129,50 8 811,18

l "3 l 68,040 129,50 8 811,18

17 m 58344171 vhodný zásypový materiál - jíl

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez__ prohozen.í,, uloženou do 3 m

µ9 l M 58333674

20 K 181301101

21 K 181301113

22 K 184102113

23 M 02650412
24 M 02650480
25 M 026504R

2- Zakládání
26 K 213141111

vhodný zásypový materiál - jíl m3 )
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez l
prohození, uloženou do 3 m m3 '

- obsyp kolem drenážního potrubí v nábřežní zdi

0,4*0,4*81,0-((3,1416*0,16^2)/4)*81,0
kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t
11,331*2,0

Rozprostření ornice ti vrstvy do 100 mm pI do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1'5 m2

1,1*81,0

Rozprostření nánosu ti vrstvy do 200 mm pI přes
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2

výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky
se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus

Olše lepkavá /Alnus glutinosal kus
Vrba bitá lSalix dbal kus
Keřovité vrby kus

27 M 69311068

28 K 213311141

29 K 274313811

30 K 274351121

31 K 274351122

32 K 275313811

'Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve
'sklonu do 1:5 š do 3 m m2 '
drenáž v nábřežní zdi'

4*0,4*81,0
pod kamenný zához:

1,0'81,0
1,0*3,7
1,0*10,0
Součet

:geotextilie netkaná PP 300g/m2 , m2 ,
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku '
tříděného m3
pod základ nábřežní zdi:

1,3*0,3*81,0
pod prefabrikované schodiště:

0,4*1,3*1,5
0,6*0,2'1,5
pod vývařištěm:

7,0*7,0'0,15
Součet
Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3
- základ nábřežní zdi
- beton C 25/30 XC2
1,3*0,8*81,0
Zřízení bednění základových pasů rovného m2 '

0,8*2'81,0

,Odstranění bednění základových pasů rovného m2

jzákladové patky z betonu tř. C 25/30 m3

- beton C25/30 XC2
základ prefa schodiště:

0,6*1,05'1,5

3 - Svislé a kompletní konstrukce

68,040 200,00 13 608,00

11,331 550,00 6 232,05

11,331
22,662 480,00 10877,76
22,662

89,100 51,80, 4615,38

89,100

1 117,500 7,00 7822,50

12,000 500,00 6000,00

4,000 500,00 2000,00
3,000 500,00 1 500,00
5,000 500,00 2500,00

601 885,35
224,300 30,00 6729,00

129,600

81,000
3,700

10,000
224,300
257,945 30,00 7738,35

39,900 1 250,00' 49 875,00

31,590

0,780
0,180

7,350
39,900
84,240 3 800,00 320112,00

84,240
129,600 1 500,00 194400,00
129,600

129,600 150,00 19440,00

0,945 3 800,00 3 591,00

0,945

1 713 735,10
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Ĺ' PČ Typ Kód Popis

33 K 317322611

MJ Množství

m3 8,910

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 000,00 222 750,00

8,910

34' K 321213234 m3 85,050 9 000,00 765 450,00

35 K 321321116

85,050

m3 83,475 6 500,00 542 587,50

49,875

19,600

36 K 321366112

1Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 30/37

- římsa čelní zídky s okapovým ž1Qbem Cl sraženými
horními hranami
- beton C 30/37 XC4
- vc. výztuže b500b

0,55"0,2'81,0

Zdivo nadzákladové z lomového kamene
vodních staveb se zatřením na maltu MC 25

- zděno na beton C 25/30 XC2
- vyztuženo ocelovými pruty
nábřežní zdi:
0,5*2,1*81,0
Konstrukce vodních staveb ze Zb

,mrazuvzdorného tř. C 30/37

- beton C 30/37 XF3 XC4, Cl 0,2, Dmax 22, S2

jezové těleso:
49,875
vývařiště:
7,0*7,0'0,4
příčný stabilizační práh:
0,5*1,0*10,0
0,4*1,0'10,0
0,5*1,0*10,0
Součet

výztuž železobetonových konstrukcí vodních
istaveb z oceli 10 505 D do 32 mm

- ocelové pruty v kamenné nábřežní zdi

5,000
4,000
5,000

83,475

t 0,427j 65000,00 27755,00j

, 37 K 321366112b

38 K 953961218

mezi základem a kamenným zd lvem:
135"1,0*1,58/1000
v kanenné zdi:
135*0,5*1,58/1000
mezi kamenným zdivem a římsou:
135*0,5*1,58/1000
Součet

výztuž železobetonových konstrukcí vodních
.staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t

- ocelové trny v jezovém tělěse
ĹKotvy chemickou patronou M 30 hl 270 mm do

betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus

- ocelové trny v jezovém tělěse, na chemickou kotvu

0,213

0,107

0,107
0,427

1,003 65 000,00 65 195,00

560,000 160,71 89 997,60

4 - Vodorovné konstrukce
Montáž schodišt'ových ramen bez podest

39 K 435121111 . kus 1,000hmotnosti do 3 t :
ŽB prefabrikované schodiště 6X250x192,73 dl. ! l

40 M 59372190 V ku' l 1,0001,35m S. 1,5m
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30

41 K 452311161 Ý . . m3 i 15,430otevřeny vykop l
- podkladní beton C25/30 XC2
pod základem nábřežní zdi:
1,3*0,1*81,0 10,530
pod vývařištěm:
7,0*7,0*0,1 4,900
Součet 15,430

42 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování zterénu hmotnost do 200 kg , m3 79,750
f - lomový kámen min. velikosti 0,4 m, min. hmotnosti

120 kg

499 122,50
2 000,00 2 000,00

10 000,00 10 000,00

4 500,00 l 69 435,00

1 000,00 79 750,00
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1pč Typ Kód
Popis MJ Množství j.cena [CZK]

před patou základu nábřežní zdi:
1,0"0,9"81,0 72,900
v podjezí:
((1,0*1,0)/2)*3,7 1,850
v nádrži před jezem:
((1,0*1,0)/2)*10,0 5,000
Součet 79,750

Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění
Ý m3 9,470 1 250,00frakce od O az 8 do O az 32 mm

- filtr pod kamenným záhozem

1,0*81,0'0,1 8,100

1,0*3,7*0,1 0,370

1,0*10,0*0,1 1,000

Součet 9,470

Zához z lomového kamene bez proŠtěrkování z
. m3 l 34,500 2 000,00terénu hmotnost do 200 kg

- lomový kámen min. velikosti 0,3 m, min. hmotnosti
100 kg
předjezí:

42,0*0,5 21,000

za vývařištěm:
20,0*0,5 10,000
v místě nátoku:
7,0*0,5 3,500
Součet 34,500

!Příplatek za prolití kamenného záhozu betonem i m3 34,500 3 000,00|

- prolití betonem C 25/30 XC4, Cl 1,0, Dmax 22, S2

Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200
. m3 32,000| 1 800,00kg z terénu

- opevnění břehů za vývarem,
- lomový kámen min. velikosti 0,3 m, min. hmotnosti
100 kg

Cena celkem [CZK]

' 43 K 457571111 11 837,50'

44 K 462511270b 69 000,00j

45 : K 462451114

l l

46 K :464511122

47 k 1462451114r
i

103 500,00

57 600,00

Příplatek za prolití kamenného pohozu betonem m3 i

- prolití betonem C 25/30 XC4, Cl 1,0, Dmax 22, S2

8 - Trubní vedení

32,000 3 000,00 96 000,00|

73 900,00

48 K 822392111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovanýmtěsněním otevřený výkop sklon do 20 % ON 400 m 4,000 650,00 2 600,00

trouba hrdlová přímá Železobet. s
49 M 59222016 . . . . . m 4,000 4 500,00 18 000,00integrovanym tesnenim 40 x 100 x 7,5 cm

Přeseknutí železobetonové trouby ON nad"250 kus 1,000 2 500,00 2 500,00
50 K 820391113 do 400 mm

51 K 871218111 Kladení drenážního potrubí z PE ON 75 m 18,900 50,00 945,00
- odvodnění nábřežní zdi

52 M 28611222 trubka drenážní PE d 75 m 18,900 50,00 945,00
l 53 K 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC

průměru do 150 mm m 81,000 50,00 4 050,00
- odvodnění nábřežní zdi

54 M ' 28611225 trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm m 81,000 60,00 4 860,
55 K 891425311 Žabí klapka ON 500 kus 1,000j 40 000,00) 40 000!

oj
,00,'

- dodávka a montáž

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
56 K 934956124 Hradítka z dubového dřeva ti 50 mm

- obnova hrazení, yýměna dluží včetně kovových
drážek pro dluže

l 57 l K 953333224 Svislé dilatační spáry

412 402,60
i kpt 1,000 3 145,00 3 145,00

m 43,400Ĺ 1 000,00: 43 400,00

Strana 6 z 8



PČ Typ Kód
l

58 K 961044111

59 K 962022491

l 60 l K 962042321

i 61 K j962042R

62 K 963042819

i 63 K ,'969021131

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

- v nábřežní zdi, po 6,0 m
- PVC dilatační spárový pásek typ M-35
Bourání základů z betonu prostého ' m3 48,600 3 500,00: 170 100,00|

- betonový základ původní nábřežní zdi

1,2*0,5*81,0 48,600
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na
MC přes 1 m3 m3 85,050 1 452,00 123 492,60i
- stávající nábřežní zed'

0,5*2,1*81,0 85,050
Bourání zdiva nadzákladového z betonu

,prostého přes 1 m3 m3 8,910 3 500,00j 31 185,00
- římsa stávající nábřežní zdi

0,55*0,2*81,0 8,910
Bourání zdiva nadzáktadového z betonu l ' l
prostého přes 1 m3 kpt i 1,000, 30 000,OO| 30 000,00'

- vybourání stávajícího jezového tělesa až na 'zdravý"
beton
- vC. otryskáni tlakovou vodou
Bourání schodišt'ových stupňů betonových
zhotovených na místě kpt 1,000 10 000,00 10 000,00
- vybourání stávajícího schodiště

Vybourání potrubí ON do 400 m ,l 4,000 270,00Ĺ 1 080,00|

- potrubí spodní výpusti, bet on 400

997 - Přesun sutě
i 64 K )997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

, 378,799 130,00 49 243,87meziskládku do 1 km se složením , t

65 K :997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot naskládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 409,191 1,00 3 409,19

66 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky p'o ' t 378,799' 140,00 53 031,86vodorovnou dopravu
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

67 K 997013801 stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 t 166,174 40,00 6 646,96
101

68 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 212,625 40,00 8 505,00

120 836,88

998 - Přesun hmot
69 K 998331011 )Přesun hmot pro nádrže

f

PSY - Práce a dodávky PSY
767 - Konstrukce zámečnické

70 K 767161114 Montáž zábradlí
71 M 55391530 zábradlí ocelové trubkové

310 004,22
t 1 148,419 269,94j 310 004,22

368 000,00
368 000,00

m l 80,000 750,00 60 000,00'
l m 80,000j 3 500,00j 280 000,00

i
72 K 767161813

- viz. výkres D. 1. 1.b.6
- VC. nátěru

Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného
lhmotnosti Im zábradlí do 20 kg m

vC. odvozu a likvidace

80,0001 350,00Ĺ 28 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

' 73 i K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ... 1,000j 20 000,00 20 000,00

74 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ... l 1,000 20 000,00) 20 000,00
' 75j K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby ... 1,000 2 500,00 2 500,00j

r

63 500,00
52 500,00

76j K 013254000
- vC. statického posouzení okolních objektů

Dokumentace skutečného provedení stavby

VRN3 - Zařízení staven iSté
77 K 030001000 ĹZařízení staveniště

1,000 10 000,00! 10 000,00

10 000,00
1,000' 10 000,00 10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00
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PČ Typ Kód

78 K 072002000

Popis

Návrh dopravně-inženýrského opatření

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

,.. 1,000 1 000,00 1 000,00
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 064_2021 _1 Revitalizace vodní plochy - obec Kravsko

objekt: so 01 Venkovní úpravy

Rozpočet: 02 Architektonicko - stavební řešení - Schodiště

Zadavatel Obec Kravsko IČO: 00292982

12 DIČ:
67151 Kravsko

Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o. IČO: 46980989

Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno DIČ: CZ46980989

Vypracoval: www.rozpocet-stavby.cz

Rozpis ceny Celkem

HSV 712 984,16

PSV 20 000,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 732 984,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 732 984,16 CZK

Základni DPH 21 % 153 926,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 886 910,83 czk

_
v >áULQ' dne '· "oBe: l""'

.
egome}i sp . s r.o.
Olomoucka 1177/,1 48, %'7 CO Brno '

":j|fc~m&~j, {j} 4,/
tel.: 545 2 7 qg4, fa/\. Ej4' ~1i' 323jZa zhotovitele \tj zÉ'bj" le
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 32 705,83 4

2 Základy a zvláštni zakládání HSV 117 805,13 16

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 45 594,00 6

4 Vodorovné konstrukce HSV 462 645,91 63

99 Staveništní přesun hmot HSV 54 233,29 7

767 Konstrukce zámečnické PSV 20 000,00 3

Cena celkem 732 984,16 100
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položkový soupis prací a dodávek
.

S: 064_2021 _1 Revitalizace vodní plochy - obec Kravsko

O: SO 01 Venkovní úpravy

R: 02 Architektonicko - stavební řešeni - Schodiště

Cen.
soustava l

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 1 Zemni práce 32 705,83

1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubenÍ strojně m3 36,50000 550,00 20 075,00 800-1 RTS 21/1
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemÍstěnim ve výkopišti
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloženÍm na dopravní prostředek,

původní terén (area dle řezu) : 5"7,3 36,50000
2 131201119R00 HloubenÍ nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 18,25000 25,10, 458,08 800-1

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemistěnIm ve výkopišti
a dále buď s přemístěním výkopku na pňlehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

RTS 21/1

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,50000
Koeficient . -0,5

3 162701105R00 Vodorovné přemistění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

36,50000
-18,25000

m3 36,50000 , 286,50 10 457,25 800-1 RTS 21/ I
t
lá

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,50000 36,50000

4 162701109R00 Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších izapočatých 1 000 m přes m3 255,50000 " 1,00 255,50 800-1 rts 21/ l
10 000 m
z horniny 1 až 4 i

ipo suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 36,50000 36,50000
Koeficient 6 219,00000

5 199000002R00 Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 36,50000 40,00 1 460,00 800-1 RTS 21/1
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 36,50000 36,50000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládáni 117 805,13
6 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 5,31630 1 250,00 6 645,38 800-2 RTS 21/ l

horní pas : 4'0,5"0,1 0,20000
spodní pas : (3,6"7,3)'0,5"0,1 0,54500
stupňovitý pas (area dle řezu) : 3,12"0,5'0,1"2 0,31200
pod desku : 3,47'5,8"0,1 2,01260
3,47'2,1'0,1 0,72870
pata opevněni : (1,9"7,3+4,6)"1,1°0,1 1,51800

7 274323611RT6 Beton základových pasů železový vodostavebni třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, m3 6,57750 31 572,00 801-1 RTS 21/1
odolnost proti střídavému působení mrazu ' '
včetně dodávky a uloženÍ betonu, bez výztuže
horní pas : 4'0,5"0,65 1,3ock)o
spodní pas : (3,6"7,3)*0,5"0,75 4,08750
stupňovitý pas (area dle řezu) : 1,19"0,5"2 1,19000

8 274351215R00 Bedněni stěn základových pasů zřízení m2 26,31000 1 500,00 39 465,00 801-1 RTS 21/ l
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
horní pas : 4"0,65"2 5,20000
spodní pas : (3,6"7,3)"0,75°2 16,35000
stupňovitý pas (area dle řezu) : 1,19°4 4,76000

9 274351216ROO Bedněni stěn základových pasů odstranění m2 26,31000 150,00, 3 946,50 801-1 RTS 21/ l
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
Včetně očištěni, vytřídění a uloženi bedniciho materiálu.
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 26,31000 26,31000

10 274361821r00 výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,65775 55 000,00, 36 176,25 801-1 RTS 21/ l
(množství výztuže upravit dle PO) :
horní pas : 4'0,5"0,65'100/1000 0,13000
spodní pas : (3,6"7,3)"0,5"0,75"100/1000 0,40875
stupňovitý pas (area dle řezu) : 1,19'0,5"2"100/1000 0,11900

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 594,00
11 311211126R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 m3 4,50000 9 000,00; 40 500,00 801-1 RTS 21/1

neopracované pod omítku,
zábradlovái zÍdka (area dle pohledu) : 9°0,5 4,50000

12 311211128R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné hcování zdiva m3 4,50000 1 132,00j 5 094,00 801-1 RTS 21/ l
neopracované pod omítku,
Odkaz na mn položky pořadí 11 : 4,50000 4,50000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 462 645,91
13 430321514R00 Beton schodišt'ových konstrukcí (stupňů, schodníc, ramen, podest s nosníky) železový třídy C m3 9,63800 ! 4 965,00 47 852,67 801-1 RTS 21/ l

30/37
deska pod stupně (area dle řezu) : 1,22"5,8 7,07600
1,22'2,1 2,56200

14 430361921rt8 výztuž schodišt'ových konstrukci (stupňů, schodníc, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných t 0,68901 55 000,00 37 895,55 801-1 rts 21/ l
síti průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm e

l

Včetně distančních prvků.
deska pod stupně 2vrsty : 4,6*5,8°1,2°7,9/1000"2 0,50585
4,6"2,1"1,2'7,9/1000"2 0,18315

15 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízeni m2 25,18500 3 080,00j 77 569,80 801-1 RTS 21/ l
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položkový soupis prací a dodávek
S: 064_2021 _ 1 Revitalizace vodní plochy - obec Kravsko

O: SO 01 Venkovní úpravy

R: 02 Architektonicko - stavební řešení - Schodiště

P.Č Číslo položky Název položky MJ
včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatiženi do 1,5 kPa,
3,45"7,3

16 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstraněni m2
včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 25,18500

17 434121416R00 Osazeni schodišt'ových stupňů železobetonových na schodnice drsných m
s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny
bet. stupeň a : 1"83
bet. stupeň b : 0,5"13
bet. stupeň c : 1,3"6

18 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2

Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

25,18500
25,18500 150,00 3 777,75 801-1 RTS 21/ I

25,18500
97,30000 599,00 58 282,70 801-1 RTS 21/1

83,00000
6,50000
7,80000

46,21500 1 959,00 90 535,19 801-1 RTS 21/ I

(0,15+0,3)"13"5,8
(0,15"0,3)°13'2,1

19 434351142R00 Bedněni stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění

33,93000
12,28500

m2 46,21500 150,00 6 932,25 801-1 RTS 21/1

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 46,21500
20 597161111Xxx Rigol dlážděný do lože z betonu prostého C -/7,5 z lomového kamene tlouštky do 250 mm, v m2

betonovém loži C 16/20
ti. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
pata opevněni : (1,9+7,3+4,6)"1

21 592284XXX Stupeň schodišt'ový betonový; 1= 100,0 cm; š = 35,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný, přÍrodni kus

46,21500
13,80000 , 3 500,00 48 300,00 822-1 Vlastni

22 592285xxx

23 592286

bet stupeň a : 83
Stupeň schodišt'ový betonový; l = 50,0 cm; š = 35,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný, přírodní kus

bet. stupeň b : 13
Stupeň schodišt'ový betonový; i = 130,0 cm; š = 35,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný, přirodnÍ kus

13,80000
83,00OOO| 900,00 74 700,00 Vlastni

83,00000
13,00000 " 600,00 7 800,00 Vlastní

13,00000
6,00000 1 500,00 9 000,00 Vlastní

bet stupeň c : 6 6,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 54 233,29
24 998012021R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konštr. monolit. výšky do 6 m t 95,81853 566,00 54 233,29 801-1

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

l µubtek S pciřacbvýrni ČíSly. .
6,7,8,10,11,13,14,15,17,18,20,21,22,23,:
Součet: : 95,81853 95,81853

RTS 21/1

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 000,00
25 767001 Schodišt'ové madlo, techn. speciňkace dle PO, D-f M, včetně kotveni a povrch úpravy ks 1,00000 . 10 000,O'O| 10 000,00 Vlastni

Í26 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,01000 ' 1 000 000,00 10 000,00 800-767 rts 21/ l
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
25, :
Součet: : 0,01000 0,01000

Celkem 732 984,16
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