

**Kupující / Objednatel:**

Revitrans, a.s.  
Důlní 429  
Bílina, PSČ 418 01  
DIČ: **CZ699005746**  
IČ: **25028197**

**Prodávající / Zhotovitel / Poskytovatel:**

Ústav archeologické památkové péče  
severozápadních Čech, v. v. i.  
Žižkova 835  
CZ-434 01 MOST  
DIČ: **CZ47325011**  
IČ: **47325011**

**Dodací místo:**

Revitrans, a.s.  
Důlní 429  
CZ-418 01 Bílina

**Platební podmínky:** S030 - Splatnost 30 dnů od doručení

**Adresa pro zasílání faktury v listinné podobě:**

SKSD\_RT  
Revitrans, a.s.  
28. října 3123/152  
CZ-702 00 OSTRAVA

nebo v elektronické podobě na e-mail: fakturace@revitrans.cz pouze s platným elektronickým podpisem.

**Adresa pro korespondenci - nákupčí:**

ČEZ, a. s.  
Školní 1051  
CZ-430 01 Chomutov

Telefon: +420  
Mob.tel.: +420  
E-mail:

(Na výše uvedené kontaktní údaje z adresy pro korespondenci zašlete potvrzenou smlouvou!)

Na faktuře kromě ostatních náležitostí vždy uvádějte číslo smlouvy Kupujícího/Objednatele nebo číslo autorizace. V případě, že se jedná o plátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V případě, že číslo smlouvy či autorizace bude nečitelné nebo chybně uvedené, není možné fakturu přijmout k proplacení a bude Prodávajícímu/ Zhotoviteli/Poskytovateli vrácena!

**Předmět plnění:**

Záchranný archeologický výzkum DB 2022

Dle přílohy - Nabídka č. 609/2022, která je nedílnou součástí smlouvy

Místo plnění - Severočeské doly a.s., Doly Bílina

**Osoby pověřené ve věcech realizace:**

za objednatele - vedoucí PÚ reaktivace DB, tel.  
za zhotovitele - ředitel, tel.

Obsah smlouvy je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu

Potvrzením této smlouvy zhotovitel bezvýhradně přistupuje na všeobecné obchodní podmínky objednatele (dále jen "VOP") a zavazuje se k právům a povinnostem uvedeným ve VOP. VOP jsou uvedeny na [www.sdas.cz](http://www.sdas.cz) v sekci Společnost/Nákup/Služby/. Potvrzením této smlouvy zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s VOP seznámil.

Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy seznámit se a bezvýhradně dodržovat práva a povinnosti dodavatelů objednatele v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí spolu s příslušnými vyjmenovanými řídicími dokumenty objednatele. Pravidla a povinnosti dodavatelů s výčtem řídicích dokumentů jsou uvedeny na [www.sdas.cz](http://www.sdas.cz) v sekci Společnost/Nákup/BOZP/.

### Termín plnění:

Do 30. 12. 2022

### Smluvní cena

Objednatel se zavazuje k úhradě dílčích plnění dle skutečně provedených prací, vždy za uplynulý měsíc. Dílčí plnění bude předáno a převzato formou předávacího protokolu v souladu s VOP a odsouhlaseno objednatelem. Ceník prací a dalších nákladů je uveden v příloze.

### Přílohy:

Příloha č. 1. nabídka

Kupující / Objednatel je na základě plné moci zastoupen ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ 45274649, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, za něž jedná:

Dne: 20. 04. 2022  
Kupující / Objednatel:

[Redacted signature]

Ing. Jiri Novotny v.r.  
exekutivní manažer nákup pro JE a těžbu

[Redacted signature]

ředitel útvaru nákup pro výrobu a těžbu

Dne: 29. 4. 2022  
Prodávající / zhotovitel / poskytovatel:

[Redacted signature]

*ředitel*

DIC: CZ47625011  
tel: +420 476 704 465  
email: [office@uappmost.cz](mailto:office@uappmost.cz)  
web: [www.uappmost.cz/wp](http://www.uappmost.cz/wp)



[Redacted footer]





Revitrans, a. s.  
Důlní č.p. 429  
Bílina 418 01

V Mostě dne: 11. 4. 2022

č. j. 609/2022

Věc: Vyhotovení nabídky na zakázku „Záchranný archeologický výzkum na DB 2022“.

Dobrý den,

zasíláme Vám nabídku na realizaci zakázky Záchranný archeologický výzkum v předpolí DB  
v roce 2022.

V Mostě dne 11. 4. 2022

ředitel ÚAPPSZ

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ  
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH  
Jana Žižky 835, 434 01 Most  
IČ: 473 25 011  
DIČ: CZ47325011  
tel: +420 476 704 465  
email: office@uappmost.cz  
web: www.uappmost.cz/wp



## Nabídka na realizaci zakázky: Záchranný archeologický výzkum na DB 2022

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu movitých a nemovitých archeologických nálezů, dle zákona o státní památkové péči 20/87 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které navazuje na archeologickou záchrannou činnost realizovanou v uplynulých letech a která řeší postupně celý prostor předpolí Dolů Bílina.

▪ Tato nabídka je vypracována pro firmu Revitrans, a.s.

▪ Číslo nabídky: 609/22

▪ Název firmy, sídlo, IČO, DIČ

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejná výzkumná instituce

Jana Žižky 835, Most 434 01

IČ: 473 25 011      DIČ: CZ47325011

▪ Číslo účtu:

KB Most, 38532491/0100

▪ Předmět zakázky

Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu dle zákona č. 20/87 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 242/1991Sb. v předpolí Dolu Bílina v roce 2022, který navazuje na výzkumy z předchozích let a postupně tak systematicky řeší celý prostor Dolů Bílina.

Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru všech ploch v uvolňovaném předpolí Dolu Bílina, rešerši starších archeologických výzkumů, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu.



Hlavním předmětem výzkumu v roce 2022 bude další část sídliště z mladší doby kamenné, z období kultury s lineární a kultury s vypíchanou keramikou 5500 – 4200 př. n. l., a další solitérní objekty pravěkého stáří na nově skrytých plochách. Dalším a stejně důležitým úkolem bude výzkum pravěkého raně středověkého osídlení v intravilánu Libkovic, včetně archeologického výzkumu další řady usedlostí této, původem středověké obce. Součástí plnění bude i pokračování záchranného archeologického výzkum a stavebně historický průzkum reliktů kostela sv. Michala, především pozůstatků jeho středověké stavební fáze ze 13. století, objevené v roce 2019 a pokračování antropologický výzkumu hrobů rozsáhlého kostelního hřbitova s tradicí pohřbívání od 13. do poloviny 19. století.

- **Výstup zakázky:** Součástí provedení záchranného archeologického výzkumu je jeho celkové zpracování a vyhodnocení, včetně předání závěrečné zprávy (4 x v tištěném vydání, 1 x v digitální formě).
- **Konečný termín provedení zakázky:** Zakázka bude provedena do 31. 12. 2022, včetně předání závěrečné zprávy o provedení výzkumu a jejího projednání.
- **Odhadovaná cena:** 19.900.000,- Kč bez DPH (konečná, maximální cena).

Odhadovaná cena vychází z odborného odhadu zhotovitele, zohledňuje aktuální požadavky na postupné uvolňování předpolí Dolu Bílina a objem archeologických prací v rozsahu 13 ha uvolňované plochy a je pro účely této nabídky stanovena jako nejvýše přípustná. Skutečná cena zakázky bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce, které jsou ohodnoceny a specifikovány v příloze č. 1 / Hodinový sazebník za archeologické práce.

*fil*



**▪ Rozpad odhadované ceny****A. Terénní část**

Zařazení	Hodin	Sazba	Celkem	měsíce	počet osob
Archeologický team 1	3360	440	1478400	10	2
Archeologický team 2	1176	440	517440	7	1
Archeologický team 3	1008	440	443520	2	3
Archeolog/antropolog team 4	5880	440	2587200	7	5
Antropolog	840	440	369600	5	1
Geodet	168	440	73920	1	1
Technik	3360	340	1142400	10	2
Dokumentátor	1680	300	504000	5	2
Dělník	36288	230	8346240	9	24
<b>Terén subtotal</b>			<b>15462720</b>		

**B. Zpracování (Laboratoř)**

Zařazení	Hodin	Sazba	Celkem	měsíce
Vedoucí laboratoře	168	340	57120	1
Laborant	336	240	80640	2
Laborant	336	240	80640	2
Laborant	336	240	80640	2
Dokumentátor	0	300	0	
Dělník	0	230	0	
<b>Subtotal</b>			<b>137760</b>	

**C. Zpracování (Terénní dokumentace)**

Zařazení	Hodin	Sazba	Celkem	měsíce	počet osob
Archeolog	1344	440	591360	2	4
Antropolog	504	440	221760	1	3
Geodet	168	440	73920	1	1
Technik	168	340	57120	1	1
Dokumentátor	672	300	201600	2	2
Dělník	0	230	0	0	0
<b>Subtotal</b>			<b>1145760</b>		

**D. Přímé náklady**

<b>celkem</b>	<b>3216640</b>
---------------	----------------

Přímé náklady zahrnují náklady na dopravu, cestovné, ubytování, nájmy zařízení výzkumu, archeobotanické a jiné přírodovědné analýzy. Dále jsou zde zohledněny i předpokládané náklady na mechanizované doskrytí předpolí dolu na povrch archeologických terénů.



**Celkem navrhovaná cena za výzkum (A+B+C+D): 19.900.000,-Kč bez DPH**

▪ **Platební podmínky**

Zde navrhujeme realizovat úhradu nákladů formou dílčích plnění dle skutečně vynaložených nákladů vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Dílčí plnění bude předáno a převzato formou předávacího protokolu podepsaného a odsouhlaseného ze strany zhotovitele a objednatele zakázky.

▪ **Specifikace nákladů zakázky**

Náklady zakázky se skládají z personálních výdajů, které tvoří náklady na archeology, antropology, geodety, terénní techniky záchranného archeologického výzkumu, dokumentátory, vedoucí laboratoře, laborantky, archeologické dělníky včetně zaměstnanců subdodavatelských firem a jejich nákladů na dopravu.

Dále to jsou přímé náklady, které zahrnují cestovné, náklady na autodopravu, případně náklady na ubytování, náklady na spotřební materiál terénní a laboratorní části výzkumu, zařízení a provoz terénní základny, speciální analýzy a služby v oblasti antropologického zpracování kosterních pozůstatků, zpracování environmentálních analýz ekofaktů a datování metodou 14C. Dále to jsou náklady na provedení speciálních forem dokumentace archeologických nalezišť, včetně dálkového průzkumu - letecké dokumentace archeologických nalezišť, včetně pořízení geoinformačních dat k daným lokalitám a jejich vyhodnocení. Dále přímé náklady zahrnují platby za školení BOZP pro zaměstnance zhotovitele a vjezdy služebních vozidel do prostoru DB a DNT.

▪ **Jména osob souvisejících se zakázkou**

██████████, archeolog, ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.  
██████████ archeolog  
██████████ archeolog



▪ **Termín plnění**

Zahájení dnem vystavení objednávky – dokončení zakázky do 31. 12. 2022.

▪ **Přílohy**

1/ Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2022.

2/ Přehledný plán výzkumných ploch aktualizovaný k 1. 3. 2022.

3/ Kopie výpisu z Rejstříku veřejných výzkumných institucí.

4/ Výpis z daňového portálu - údaje o subjektu DPH.

5/ Kopie oprávnění organizace k provádění archeologických výzkumů dle zákona č. 20/87

Sb.

6/ Kopie pojistné smlouvy.

7/ Zřizovací listina instituce.

V Mostě dne 11. 4. 2021

Úst  
SEV  
Jar  
IČ: 473 25 011  
DIČ: CZ47325011  
tel: +420 476 704 465  
email: office@uappmost.cz  
web: www.uappmost.cz/wp







Ústav archeologické památkové péče  
severozápadních Čech  
veřejná výzkumná instituce

### Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2022

<u>Archeolog</u>	440,- Kč
<u>Antropolog</u>	440,- Kč
<u>Geodet</u>	440,- Kč
<u>Terénní technik</u>	340,- Kč
<u>Dokumentátor</u>	300,- Kč
<u>Vedoucí laboratoře</u>	340,- Kč
<u>Laborantka</u>	240,- Kč
<u>Archeologický dělník</u>	230,- Kč

Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo výkonu práce a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

#### Další náklady:

Cestovné (pouze u stálých zaměstnanců) 150,- Kč (den)

Náklady na dopravu:

Toyota Proace, Renault Traffic 17,00 Kč/km

Renault Megane, Opel Meriva, Peugeot Partner,  
Peugeot Rifter, Citroen Berlingo 12,00 Kč/km

*Další přímé náklady, materiál pro dokumentaci a obalový materiál na nálezy, nářadí, školení BOZP a expertní zprávy, konzervace, archeobotanické analýzy, C14 analýzy apod.)*

V Mostě dne 10. 11. 2021

Mgr. Petr Liss  
ředitel ÚAPPS;

ÚSTAV ARCHEOLOGIC  
SEVEROZÁPADNÍCH Č  
Jana Žižky 835, 434 01  
IČ: 473 25 011  
DIČ: CZ47325011

tel: +420 476 704 465  
e-mail: office@uappmost.cz  
web: www.uappmost.cz/wp

Ústav archeologické památkové péče SZČ, veřejná výzkumná instituce  
Jana Žižky 835, MOST, 43401

IČ: 473 25 011

DIČ: CZ47325011


tel: 476 704 465

fax: 476 442 317





e-mail: office@uappmost.cz







**Předpolí DB - stav záchranných arch. výzkumů k 1.3. 2022**

-  Výzkum 2022
-  Výzkum ukončen 2021
-  pálisadové ohrazení
-  mokrýlové hrázky

