

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem

Smluvní strany

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 61989100, DIČ: CZ61989100
zastoupena: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
bankovní spojení 117984103/0300
(dále také jen jako „Příjemce“)

a

DEKONTA, a.s.

se sídlem: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
zastoupená [redacted] předsedou představenstva
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12280 ze dne 8. července 1996
IČ: 25006096, bankovní spojení 115-7776850207/0100
(dále jen „Partner“)

a

UNIKASSET spol. s r.o.

se sídlem: Moravská Ostrava 3310, 702 00 Ostrava
zastoupená [redacted] jednatelem
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13387 ze dne 1. května 1995
IČ: 63323044, bankovní spojení 115-7792100297/0100
(dále jen „Partner“)

a

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.

se sídlem: Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená [redacted] jednatelkou
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12012 ze dne 2. května 1994
IČ: 49606123, bankovní spojení 285298786/0300
(dále jen „Partner“)

a

GASCONTROL, společnost s r.o.

se sídlem: Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 735 64 Haviřov
zastoupená: [redacted] jednatelkou
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3396 ze dne 3. června 1992
IČ: 46578021, bankovní spojení 115-7774750237/0100
(dále jen „Partner“)

(Příjemce a Partneři dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



příspěvkem (dále jen „Dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2018 Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnerů, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci projektu „Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů (SPOLUPRÁCE)“, s registračním číslem CZ.02.1.01./0.0/0.0/17_049/0008419, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Projekt“ nebo „Projekt SPOLUPRÁCE“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v návaznosti na změny při realizaci Projektu týkající se rozpočtu Projektu, hodnot FTE a úvazků, které je nutné mezi Příjemcem a Partnerny smluvně zakotvit.

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravách přílohy č. 1 Smlouvy „Monitorovací indikátory, podíl Partnerů na aktivitách Projektu SPOLUPRÁCE“ a přílohy č. 2 Smlouvy „Podíly Partnerů na celkovém rozpočtu Projektu SPOLUPRÁCE“. Veškeré změny se týkají Partnera DEKONTA, a.s., konkrétně dochází u tohoto Partnera ke změnám ve výši úvazků a hodnoty FTE, a dále k úpravám rozpočtu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizované znění přílohy č. 1 a č. 2 Smlouvy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
3. Tento Dodatek je uzavřen v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti Dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí VŠB-TUO. V souvislosti s uveřejněním Dodatku v registru smluv si strany vzájemně potvrzují, že Dodatek neobsahuje žádné informace představující obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku či jiné typy informací, jež nelze poskytnout dle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a souhlasí tak s uveřejněním znění Dodatku v plném rozsahu. Výjimku představují osobní údaje fyzických osob, které nejsou zveřejněny ve veřejných rejstřících, jež budou pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněny.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.



Podpisová listina k Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem k projektu
CZ.02.1.01./0.0/0.0/17_049/0008419

V Ostravě

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor
VŠB-TUO




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Podpisová listina k Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem k projektu
CZ.02.1.01./0.0/0.0/17_049/0008419

Ve Stehelčevsi


předseda představenstva
DEKONTA, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Podpisová listina k Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem k projektu
CZ.02.1.01./0.0/0.0/17_049/0008419

V Ostravě

jednatel
UNIKASSET spol. s r.o.




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Podpisová listina k Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem k projektu
CZ.02.1.01./0.0/0.0/17_049/0008419

V Ostravě


jednatelka
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY
OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Podpisová listina k Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem k projektu
CZ.02.1.01./0.0/0.0/17_049/0008419

V Havířově

[Redacted signature]
jednatelka
GASCONTROL, společnost s r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



PŘÍLOHA č. 1: Monitorovací indikátory, podíl Partnerů na aktivitách Projektu SPOLUPRÁCE

Monitorovací indikátory (MI) Projektu SPOLUPRÁCE

Indikátor výstupu		Cílová hodnota	Jednotka	Datum naplnění
20400	Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech	1,7	FTE	31.12.2019
20500	Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách	54,30	FTE	31.12.2022
20000	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	4,00	podnik	31.12.2022
24101	Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť	1,00	pracoviště	31.12.2019

Indikátor výsledku		Cílová hodnota	Jednotka	Datum naplnění
20211	Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty	24	publikace	31.12.2022
22011	Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty	3	přihlášky	31.12.2022
20213	Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků	18	publikace	31.12.2022



MI Výzkumného záměru 1 (VZ1) - Snižování polutantů v životním prostředí

Partneři VZ1:

- DEKONTA a.s.
- TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA, spol. s r.o.

Indikátory, k jejichž naplnění je povinen každý z Partnerů samostatně:

DEKONTA a.s.

Indikátor CO 24 / 2 04 00 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech

Výsledky a výstupy aktivity	Cílová hodnota realizace Projektu
Indikátor: CO 24 / 2 04 00 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech Jedná se o 2 nové zaměstnance společnosti DEKONTA a.s. Společnost DEKONTA a.s. počítá s nástupem jednoho nového výzkumného pracovníka hned při zahájení Projektu k 1.7. 2018 s úvazkem 0,8, který odpovídá 0,4 FTE , druhý nový pracovník nastoupí dle harmonogramu nástupu nových pracovníků od 1.9.2019 s výší úvazku 1,0 , což odpovídá 1 FTE. A. Celkové FTE nových pracovníků bude odpovídat hodnotě 1,4.	1,4 FTE

Indikátor 2 05 00 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách

	Období realizace projektu					CELKEM
	2018	2019	2020	2021	2022	
výše úvazku celkem	1,10	2,10	2,60	2,60	2,65	11,05
odpovídající hodnota FTE	0,55	2,10	2,60	2,60	2,65	10,50

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA, spol. s r.o.

Indikátor 2 05 00 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách

	Období realizace Projektu					CELKEM
	2018	2019	2020	2021	2022	
výše úvazku celkem	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00
odpovídající hodnota FTE	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,90



Indikátory, k jejichž naplnění je Partner povinen během realizace Projektu poskytnout Žadateli součinnost:

Výsledky a výstupy aktivity	Cílová hodnota realizace Projektu
indikátor: 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty	16
indikátor: 2 02 13 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků	11
indikátor: 2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty	10
indikátor: 2 20 11 Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty (1 PCT v součinnosti s DEKONTA a.s., 1 PCT v součinnosti s TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA, spol. s r.o.)	2
Jiný výsledek, který se nepromítá do MI: možnými dílčími výstupy realizace aktivity jsou výsledky, které jsou definovány dle Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje pro databázi RIV.	
Funkční vzorek (v součinnosti s DEKONTA a.s.)	1
Další jiný výsledek, který se nepromítá do indikátorů.	
Příspěvky na konferencích, které nejsou uvedeny na WoS	6



MI Výzkumného záměru 2 (VZ2) - Energetické využití bioodpadů

Partneři VZ2:

- UNIKASSET, spol. s.r.o.
- GASCONTROL, spol. s.r.o.

Indikátory, k jejichž naplnění je povinen každý z Partnerů samostatně:

UNIKASSET, spol. s.r.o.

Indikátor 2 05 00 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách

	Období realizace Projektu					CELKEM
	2018	2019	2020	2021	2022	
výše úvazku celkem	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5
odpovídající hodnota FTE	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	11,25

GASCONTROL, spol. s r.o.

Indikátor 2 05 00 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách

	Období realizace Projektu					CELKEM
	2018	2019	2020	2021	2022	
výše úvazku celkem	0,16	0,16	0,17	0,17	0,19	0,85
odpovídající hodnota FTE	0,08	0,16	0,17	0,17	0,19	0,77

Indikátory, k jejichž naplnění je Partner povinen během realizace Projektu poskytnout Žadateli součinnost:

Výsledky a výstupy aktivity	Cílová hodnota realizace Projektu
indikátor: 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty	8
indikátor: 2 02 13 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků	7
indikátor: 2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty	2
indikátor: 2 20 11 Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty (1 PCT v součinnosti s UNIKASSET, spol. s.r.o.)	1



Jiný výsledek, který se nepromítá do MI: možnými dílčími výstupy realizace aktivity jsou výsledky, které jsou definovány dle Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje pro databázi RIV.	
Funkční vzorek (2 FV v součinnosti s UNIKASSET, spol. s.r.o.)	2
Další jiný výsledek, který se nepromítá do indikátorů.	-



Podíl průmyslových Partnerů na aktivitách Projektu

Aktivita b) Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou:

DEKONTA a.s.

Spoluúčast při prezentaci společných výsledků Projektu na seminářích pořádaných na VŠB-TUO, Institutu environmentálních technologií.

Zajištění exkurze na realizovaná díla DEKONTY a.s.

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA, spol. s r.o.

Spoluúčast při prezentaci společných výsledků Projektu na seminářích pořádaných na VŠB-TUO, Institutu environmentálních technologií.

UNIKASSET, spol. s r.o.

Spoluúčast při prezentaci společných výsledků Projektu na seminářích pořádaných na VŠB-TUO, Institutu environmentálních technologií.

GASCONTROL, spol. s r.o.

Spoluúčast při prezentaci společných výsledků Projektu na seminářích pořádaných na VŠB-TUO, Institutu environmentálních technologií.

Aktivita c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce:

DEKONTA a.s.

Aktualizace „Interní směrnice spol. DEKONTA a.s. pro spolupráci s výzkumnou sférou - dokument aktualizovaný v rámci Projektu SPOLUPRÁCE.

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA, spol. s r.o.

Vznikne řízený dokument „Strategie dlouhodobé spolupráce společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA s.r.o. s výzkumnou sférou“ - interní směrnice firmy v rámci managementu QMS, nový dokument vytvořený v rámci Projektu SPOLUPRÁCE.

UNIKASSET, spol. s r.o.

Vznik „Strategie dlouhodobé spolupráce společnosti UNIKASSET s.r.o. s výzkumnou sférou“ - nový dokument vytvořený v rámci Projektu SPOLUPRÁCE.



GASCONTROL, spol. s r.o.

Vznik „Směrnice vývoje, inovací a jejích kvalit společnosti GASCONTROL ve spolupráci s výzkumnou sférou“ - nová interní směrnice vytvořená v rámci Projektu SPOLUPRÁCE.

Aktivita I) Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, vč. odborného vedení studentských prací

DEKONTA a.s.

Bakalářská práce, konzultace po dobu 1 roku, cílová hodnota.....1 práce

Diplomová práce, konzultace po dobu 1 roku, cílová hodnota.....1 práce

Doktorská práce, konzultace po dobu 4 let, cílová hodnota.....1 práce



PŘÍLOHA č. 2: Podíly Partnerů na celkovém rozpočtu Projektu SPOLUPRÁCE

DEKONTA a.s.

- procentní podíl Partnera na celkovém rozpočtu Projektu: 18,53 %

Celkové způsobilé výdaje: 14.920.000,- Kč

Celková výše dotace: 7.460.000,- Kč

Nákladová položka	Období realizace projektu, náklady v Kč					CELKEM
	2018	2019	2020	2021	2022	
Osobní náklady	347 891	1 256 170	1 656 366	1 656 366	1 684 385	6 601 178
Cestovní náhrady	0	0	0	0	0	0
Hmotný majetek a materiál	468 822	800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	6 368 822
Nákup služeb	50 000	100 000	600 000	600 000	600 000	1 950 000
Režijní náklady						0
CELKEM	866 713	2 156 170	3 956 366	3 956 366	3 984 385	14 920 000

Poznámka: uvedené částky jsou vč. způsobilého DPH

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA, spol. s r.o.

- procentní podíl Partnera na celkovém rozpočtu Projektu: 1,37 %

Celkové způsobilé výdaje: 1.100.000,- Kč

Celková výše dotace: 550.000,- Kč

Nákladová položka	Období realizace Projektu, náklady v Kč					CELKEM
	2018	2019	2020	2021	2022	
Osobní náklady	62 431	124 861	124 861	124 861	124 861	561 875
Cestovní náhrady	0	0	0	0	0	0
Hmotný majetek a materiál	9 086	17 912	17 912	17 913	17 913	80 736
Nákup služeb	17 389	20 000	20 000	20 000	20 000	97 389
Režijní náklady	40 000	80 000	80 000	80 000	80 000	360 000
CELKEM	128 906	242 773	242 773	242 774	242 774	1 100 000

Poznámka: uvedené částky jsou vč. způsobilého DPH



GASCONTROL, společnost s r.o.

- procentní podíl Partnera na celkovém rozpočtu Projektu: 0,92 %

Celkové způsobilé výdaje: 740.000,- Kč

Celková výše dotace: 370.000,- Kč

Nákladová položka	Období realizace Projektu, náklady v Kč					CELKEM
	2018	2019	2020	2021	2022	
Osobní náklady	46 970	93 939	99 374	99 374	110 245	449 902
Cestovní náhrady	0	0	0	0	0	0
Hmotný majetek a materiál	30 000	45 000	45 000	60 000	70 000	250 000
Nákup služeb	4 878	4 607	4 607	10 293	15 713	40 098
Režijní náklady	0	0	0	0	0	0
CELKEM	81 848	143 546	148 981	169 667	195 958	740 000

Poznámka: uvedené částky jsou vč. způsobilého DPH

UNIKASSET, spol. s r.o.

- procentní podíl Partnera na celkovém rozpočtu Projektu: 17,1 %

Celkové způsobilé výdaje: 13.775.000,- Kč

Celková výše dotace: 6.887.500,- Kč

Nákladová položka	Období realizace Projektu, náklady v Kč					CELKEM
	2018	2019	2020	2021	2022	
Osobní náklady	777 468	1 554 936	1 554 936	1 554 936	1 554 936	6 997 212
Cestovní náhrady	0	0	0	0	0	0
Hmotný majetek a materiál	500 000	838 197	838 197	838 197	838 197	3 852 788
Nákup služeb	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	225 000
Režijní náklady	300 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 700 000
CELKEM	1 602 468	3 043 133	3 043 133	3 043 133	3 043 133	13 775 000

Poznámka: uvedené částky jsou vč. způsobilého DPH

