
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136, Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 02093260
DIČ: CZ02093260

Projektant: IČ:
Stavební projekce Kodeš, Bezděkov 1017, Rakovník DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Rozpočty Kotek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

3 284 760,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 284 760,1021,00% 689 799,62

3 974 559,72CZK

2021-016
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-016

Stavba:

Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum:

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Rozpočty Kotek

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

2021-015-
01

21 000,00Vedlejší rozpočtové náklady 25 410,00

3 284 760,10 3 974 559,72

2021-015-
02

2 870 140,78 3 472 870,34

135 283,05
2021-015-
03

Zdravotně technické instalace 111 804,17
2021-015-
04

Vytápění

169 817,15140 344,75
2021-015-
05

Elektroinstalace

171 179,18141 470,40

Stavební část

MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu

5. 12. 2021

Stavební projekce Kodeš, 
Bezděkov 1017, Rakovník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136, Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 02093260
DIČ: CZ02093260

Projektant: IČ:
Stavební projekce Kodeš, Bezděkov 1017, Rakovník DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Rozpočty Kotek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 000,00 21,00% 4 410,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 410,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu

2021-015-01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Shaft s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel: Rozpočty Kotek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00

2021-015-01 - Vedlejší rozpočtové náklady

MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel: Rozpočty Kotek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00
1 K 032103000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 042103001 Inženýrská činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 071103002 Provozní vlivy kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu

2021-015-01 - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136, Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 02093260
DIČ: CZ02093260

Projektant: IČ:
Stavební projekce Kodeš, Bezděkov 1017, Rakovník DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Rozpočty Kotek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 870 140,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 870 140,78 21,00% 602 729,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 472 870,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu

2021-015-02 - Stavební část

Shaft s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel: Rozpočty Kotek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 870 140,78

HSV - Práce a dodávky HSV 1 366 195,60

    1 - Zemní práce 118 841,08

    2 - Zakládání 38 878,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 314 343,63

    5 - Komunikace pozemní 11 465,73

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 343 172,95

      61 - Úprava povrchů vnitřních 173 221,84
      62 - Úprava povrchů vnějších 26 042,85
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 132 408,26
      64 - Osazování výplní otvorů 11 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 245 413,57

      94 - Lešení a stavební výtahy 10 254,73
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 87 662,43
      96 - Bourání konstrukcí 109 327,63
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 38 168,78

    997 - Přesun sutě (dřev. odpad, tašky, klemp. prvky - počítáno se složením na pozemku investora) 285 439,28

    998 - Přesun hmot 8 640,90

PSV - Práce a dodávky PSV 1 503 945,18

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 72 883,39

    713 - Izolace tepelné 47 137,25

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 147 263,02

    721 - Zdravotechnika 5 000,00

    731 - Ústřední vytápění 5 000,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 175 280,62

    740 - Elektromontáže 5 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 2 112,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 22 291,84

    764 - Konstrukce klempířské 3 344,40

    766 - Konstrukce truhlářské 705 416,35

    771 - Podlahy z dlaždic 27 097,04

    776 - Podlahy povlakové 187 527,63

    781 - Dokončovací práce - obklady 63 181,74

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 872,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27 537,90

2021-015-02 - Stavební část

MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel: Rozpočty Kotek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 870 140,78

D HSV Práce a dodávky HSV 1 366 195,60

D 1 Zemní práce 118 841,08

1 K 139751101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

m3 26,354 999,00 26 327,65

VV
"nepobytové místnosti - předpokl. štěrkový podsyp + rostlý 
terén"

VV (NP_1+NP_2)*(0,1+0,1) 3,576

VV
((1,695-
0,7+0,075+0,875)*0,075+0,93*0,15+2*0,26*0,1)*(0,1+0,1)

0,067

VV Mezisoučet 3,643
VV "třída - předpokl. štěrkový podsyp + rostlý terén" 
VV (NP_3+NP_4)*(0,1+0,22) 22,505
VV (2*0,095*0,1)*(0,1+0,22) 0,006
VV Mezisoučet 22,511
VV "1.27" 5,002*0,04 0,200
VV Mezisoučet 0,200
VV Součet 26,354

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 26,354 655,00 17 261,87

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 26,354 50,00 1 317,70

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 26,354 655,00 17 261,87

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 131,770 48,00 6 324,96

VV 26,354*5 131,770

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 26,354 300,00 7 906,20

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 52,708 720,00 37 949,76

VV 26,354*2,0 52,708

8 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně

m2 93,564 48,00 4 491,07

VV
(NP_1+NP_2)+((1,695-
0,7+0,075+0,875)*0,075+0,93*0,15+2*0,26*0,1)

18,216

VV (NP_3+NP_4)+(2*0,095*0,1)+ 5,002 75,348
VV Součet 93,564

D 2 Zakládání 38 878,46

9 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 88,562 40,00 3 542,48

VV
(NP_1+NP_2)+((1,695-
0,7+0,075+0,875)*0,075+0,93*0,15+2*0,26*0,1)

18,216

VV (NP_3+NP_4)+(2*0,095*0,1) 70,346
VV Součet 88,562

10 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 106,274 86,00 9 139,56

VV 88,562*1,2 106,274

11 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 15,526 1 210,00 18 786,46

VV
((NP_1+NP_2)+((1,695-
0,7+0,075+0,875)*0,075+0,93*0,15+2*0,26*0,1))*0,08

1,457

VV ((NP_3+NP_4)+(2*0,095*0,1))*0,2 14,069
VV Součet 15,526

12 K 212755213
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
80 mm bez lože

m 18,480 132,00 2 439,36

VV "odvětrání podloží" 2,64*7 18,480

MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu

2021-015-02 - Stavební část

Strana 8 z 33



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 721174064 Potrubí KG větrací DN 125 m 16,940 140,00 2 371,60
VV "odvětrání podloží" 9,42+3,36+0,59+2,75+0,82 16,940

14 K 751398011
Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 
mm

kus 5,000 100,00 500,00

15 M 42972835 mřížka větrací kruhová nerezová se síťkou D 100mm kus 5,000 330,00 1 650,00

16 K 751398012
Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 
do 200 mm

kus 1,000 100,00 100,00

17 M 42972836 mřížka větrací kruhová nerezová se síťkou D 125mm kus 1,000 349,00 349,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 314 343,63

18 K 311273121
Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 
400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm

m2 0,624 1 122,00 700,13

VV "zazdívka nad dveřmi mezi 1.19 a 1.27" 0,8*0,6*1,3 0,624

19 K 317141442
Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1200 do 
1300 mm

kus 2,000 876,00 1 752,00

20 K 317142412
Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 821,00 821,00

21 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 2,000 847,00 1 694,00

22 K 317142448
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm

kus 1,000 996,00 996,00

23 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,323 12 100,00 16 008,30
VV "překlady P1,P2" 3,7*0,82*0,2 0,607
VV "překlady P3,P4" 1,65*0,82*0,2*2 0,541
VV "překlad výklenek 1.22 - L 60x60x5" 1,35*0,07*0,1 0,009
VV "P5 - L 60x60x5" 1,92*0,15*0,2 0,058
VV "překlad mezi 1.19 a 1.27 - 2x I č. 100" 1,2*0,45*0,2 0,108
VV Součet 1,323

24 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 0,237 89 990,00 21 327,63

VV "P3 - I č. 120" 1,55*6*11,1/1000 0,103
VV "P4 - I č. 120" 1,35*6*11,1/1000 0,090
VV "P5 - L 60x60x5" 1,92*2*4,57/1000 0,018
VV "překlad výklenek 1.22 - L 60x60x5" 1,35*4,57/1000 0,006
VV "překlad mezi 1.19 a 1.27 - 2x I č. 100" 1,2*2*8,34/1000 0,020
VV Součet 0,237

25 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 0,460 89 990,00 41 395,40

VV "P1 - I č. 180" 3,6*3*21,9/1000 0,237
VV "P2 - I č. 180" 3,4*3*21,9/1000 0,223
VV Součet 0,460

26 K 319202121
Dodatečná izolace zdiva tl do 150 mm nízkotlakou 
injektáží křemičitým roztokem

m 9,820 2 199,00 21 594,18

VV 6,28+0,97+2,57 9,820

27 K 319202123
Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm 
nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem

m 11,090 2 770,00 30 719,30

VV 5,04+5,1+0,95 11,090

28 K 319202124
Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm 
nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem

m 2,400 3 399,00 8 157,60

VV 2,4 2,400

29 K 319202125
Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm 
nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem

m 29,510 4 557,00 134 477,07

VV 11,39+6,28+11,84 29,510

30 K 340236212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 
0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

kus 8,000 120,00 960,00

VV "P5 - L 60x60x5" 2 2,000
VV "překlad mezi 1.19 a 1.27 - 2x I č. 100" 4 4,000
VV "pro NEP 100-2500" 2 2,000
VV Součet 8,000

31 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm

m2 5,097 1 220,00 6 218,34

VV "zazdívka dveřního otvoru" (0,5+0,65)*(2,5+0,27) 3,186
VV "přizděný sokl" 1,3*(1,2+0,27) 1,911
VV Součet 5,097

32 K 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 75 mm

m2 6,574 1 325,00 8 710,55

VV (1,77+0,875)*(2,75+0,27)-0,7*2,02 6,574

33 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 3,846 1 303,00 5 011,34

VV 1,52*(2,75+0,27)-1,0*2,02 2,570
VV 1,19*(2,5+0,27)-1,0*2,02 1,276
VV Součet 3,846

34 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 1,642 1 220,00 2 003,24

Strana 9 z 33



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,73*(2,75+0,27)-1,735*2,065 1,642

35 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 30,670 10,00 306,70

VV "zazdívka dveřního otvoru" 2*(2,5+0,27) 5,540
VV "přizděný sokl" (1,2+0,27) 1,470
VV "příčka 75mm" (2,75+0,27)*2 6,040
VV "příčka 100mm" (2,75+0,27)*2+(2,5+0,27)*2 11,580
VV "příčka 150mm" (2,75+0,27)*2 6,040
VV Součet 30,670

36 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 4,183 120,00 501,96

VV "překlady P1,P2" 3,7*0,2*2 1,480
VV "překlady P3,P4" 1,65*0,2*2*2 1,320
VV "překlad výklenek 1.22 - L 60x60x5" 1,35*0,1 0,135
VV "P5 - L 60x60x5" 1,92*0,2*2 0,768
VV "překlad mezi 1.19 a 1.27 - 2x I č. 100" 1,2*0,2*2 0,480
VV Součet 4,183

37 K 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm m2 5,867 1 873,00 10 988,89
VV "zazdívka dveřního otvoru" 0,2*(2,5+0,27) 0,554
VV "záchodový modul" 0,875*1,2+0,2*0,875+2,92*1,2+0,2*2,92 5,313
VV Součet 5,867

D 5 Komunikace pozemní 11 465,73
38 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm fr. 0/63 m2 9,599 285,00 2 735,72

VV 3,815*2,37+1,04*0,19 9,239
VV "nové fr. okno" 3,0*0,12 0,360
VV Součet 9,599

39 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 9,599 550,00 5 279,45

40 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 9,887 349,00 3 450,56

VV 9,599*1,03 9,887

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 343 172,95

D 61 Úprava povrchů vnitřních 173 221,84

41 K 611142022
Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné 
vrstvě

m2 3,758 399,00 1 499,44

VV "oprava po vybourání příček" 
VV (5,1+2,92+0,89)*0,1 0,891
VV (6,28+2,55+4,61+2,17+1,735+1,77)*0,15 2,867
VV Součet 3,758

42 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 11,096 110,00 1 220,56
VV "P1, P2" (2*0,3+0,82)*3,2 4,544
VV "P3, P4" (2*0,3+0,82)*1,25*2 3,550
VV "P5" (0,3+0,15+0,3)*1,622 1,217
VV "překlad výklenek" (0,2+0,3)*1,05 0,525
VV "překlad mezi 1.19 a 1.27" (2*0,3+0,45)*1,2 1,260
VV Součet 11,096

43 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm

m2 0,380 220,00 83,60

VV "oprava po vybourané polopříčce" (1,8+0,1)*0,1*2 0,380

44 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 176,134 380,00 66 930,92

VV O1+O2 176,134

45 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 202,512 335,00 67 841,52

VV O1+O2+O3+O4 202,512

46 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 159,690 220,00 35 131,80

VV O1+O3 159,690

47 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 5,140 100,00 514,00

VV "m.č. 1.18" 2*(1,05+1,52) 5,140

D 62 Úprava povrchů vnějších 26 042,85

48 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 24,305 45,00 1 093,73

VV 1,05*1,52*7+3,0*2,36+1,04*2,1+0,65*1,06+0,88*0,9*2 22,709
VV "m.č. 1.18" 1,05*1,52 1,596
VV Součet 24,305

49 K 622325209
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 41,000 220,00 9 020,00

VV 40,0 40,000
VV "m.č. 1.18" 1,0 1,000
VV Součet 41,000

50 K R 620 001 Zdobné šambrány kolem nových oken m 21,250 486,00 10 327,50
VV (2*1,7+1,4)*3+(2*1,75+3,35) 21,250

51 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 53,810 48,00 2 582,88
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VV
(1,05+2*1,52)*7+(3,0+2*2,36)+(1,04+2*2,1)+(0,65+2*1,06)+(0,
88+2*0,9)*2

49,720

VV "m.č. 1.18" 1,05+2*1,52 4,090
VV Součet 53,810

52 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 59,191 51,00 3 018,74

VV 53,81*1,1 59,191

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 132 408,26

53 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 10,628 4 250,00 45 169,00

VV
((NP_1+NP_2)+((1,695-
0,7+0,075+0,875)*0,075+0,93*0,15+2*0,26*0,1))*0,12

2,186

VV ((NP_3+NP_4)+(2*0,095*0,1))*0,12 8,442
VV Součet 10,628

54 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 10,628 200,00 2 125,60

55 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 10,628 200,00 2 125,60

56 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,504 89 990,00 45 354,96
VV "kari síť 150/150/6"
VV (10,628/0,12)*3,03*1,3/1000 0,349
VV "cementový potěr"
VV (NP_1+NP_2+NP_3+NP_4)*1,353*1,3/1000 0,155
VV Součet 0,504

57 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu

m2 10,555 255,00 2 691,53

VV "pod parapety"
VV 1,25*0,82*7+(0,65+0,88*2)*0,45 8,260
VV "pod polopříčkou" 6,35*0,1*2 1,270
VV "m.č. 1.18" 1,25*0,82 1,025
VV Součet 10,555

58 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 
50 mm

m2 88,206 388,00 34 223,93

VV (NP_1+NP_2+NP_3+NP_4) 88,206

59 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 71,764 10,00 717,64

VV "1.19 - obvod" 9,730 9,730
VV "1.20 - obvod" 17,986 17,986
VV "1.21 - obvod" 5,14 5,140
VV "1.22 - obvod" 38,908 38,908
VV Součet 71,764

D 64 Osazování výplní otvorů 11 500,00

60 K 642946111
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 
pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

61 M 55331612
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 

800mm standardní rozměr
kus 1,000 8 000,00 8 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 245 413,57

D 94 Lešení a stavební výtahy 10 254,73

62 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 157,765 65,00 10 254,73

VV 99,556+13,209 112,765
VV 3,0*1,5*10 45,000
VV Součet 157,765

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 87 662,43

63 K 953845213
Vyvložkování stávajícího komínového tělesa 
nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm 
v 3 m

soubor 1,000 29 990,00 29 990,00

64 K 953845223
Příplatek k vyvložkování komínového průduchu 
nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm 
ZKD 1 m výšky

m 12,000 2 879,00 34 548,00

VV 15-3 12,000

65 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 112,765 45,00 5 074,43

66 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 500,00 500,00

67 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 2 550,00 2 550,00

68 K R 950 001 Požární ucpávky kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 109 327,63

69 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 32,983 199,00 6 563,62

VV (5,1+2,92+0,89)*(0,1+2,75+0,02+0,025)-(0,9+0,7*2)*2,12 20,918
VV "polopříčka 1.9/1.10" 6,35*(0,1+1,8) 12,065
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VV Součet 32,983

70 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 48,130 250,00 12 032,50

VV
(6,28+2,55+4,61+2,17+1,735+1,77)*(0,1+2,75+0,02+0,025)-
(0,9*3+0,7)*2,12

48,130

VV Součet 48,130

71 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 16,924 1 999,00 33 831,08

VV "1.27"
VV  (2,695+0,35+1,52)*2,85 13,010
VV -(0,97*2,02+2,07*1,52) -5,106
VV Mezisoučet 7,904
VV "okna"
VV (1,25*0,34*(1,52+0,84+0,27)+1,05*0,48*1,52)*2 3,768
VV "fr. dveře" 

VV
3,2*(2,36+0,27)*0,82-
(1,25*0,34*(1,52+0,84+0,27)+1,05*0,48*1,52)

5,017

VV "výklenek"
VV 1,05*0,79*0,16 0,133
VV "ostění dveří mezi 1.19/1.27" (2*2,1+1,04)*0,3*0,065 0,102
VV Mezisoučet 9,020
VV Součet 16,924

72 K 962032240
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC do 1 m3

m3 0,652 1 999,00 1 303,35

VV "m.č. 1.23" 0,45*0,45*(0,1+2,75+0,02+0,025+0,3+0,025) 0,652

73 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 0,480 199,00 95,52

VV "nad dveřmi mezi 1.19 a 1.27" 0,8*0,6 0,480

74 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 8,804 1 999,00 17 599,20

VV (SP_1+SP_2+SP_3+SP_4+SP_5)*0,1 8,804
VV Součet 8,804

75 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 13,689 1 999,00 27 364,31

VV (SP_1+SP_2+SP_3+SP_4+SP_5)*0,15 13,206

VV "pod příčkami tl. 100mm" (5,1-0,9+2,92-0,7+0,89-0,7)*0,1*0,15 0,099

VV
"pod příčkami tl. 150mm" (6,28-0,9+2,55-0,9+4,61+2,17-
0,9+1,735-0,7+1,77)*0,15*0,15

0,354

VV "komín m.č. 1.23" 0,45*0,45*0,15 0,030
VV Součet 13,689

76 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 8,804 100,00 880,40

77 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 13,689 100,00 1 368,90

78 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 16,564 250,00 4 141,00

VV 0,9*2,02*6+0,7*2,02*4 16,564

79 K 968062375
Vybourání dřevěných /plastových/ rámů oken 
zdvojených včetně křídel pl do 2 m2

m2 13,445 250,00 3 361,25

VV 1,05*1,52*6+0,65*1,06+0,88*0,9*2 11,849
VV "m.č. 1.18" 1,05*1,52 1,596
VV Součet 13,445

80 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 3,146 250,00 786,50

VV 2,07*1,52 3,146

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 38 168,78

81 K 973031825
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání zdí tl do 450 mm

m 1,200 200,00 240,00

VV "zazdívka nad dveřmi mezi 1.19 a 1.27" 0,6*2 1,200

82 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 150 mm

kus 12,000 100,00 1 200,00

VV "P5 - L 60x60x5" 2 2,000
VV "překlad mezi 1.19 a 1.27 - 2x I č. 100" 4 4,000
VV "pro NEP 100-2500" 2 2,000
VV "pro NEP 100-1250" 4 4,000
VV Součet 12,000

83 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 
mm

m 1,350 105,00 141,75

VV "překlad výklenek 1.22 - L 60x60x5" 1,35 1,350

84 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 
mm

m 3,340 120,00 400,80

VV "rýha pro odvětrání radonu" 2,75+0,59 3,340

85 K 974031285
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 410 mm š do 200 
mm

m 14,000 120,00 1 680,00

VV "překlady P1,P2" 3,7*2 7,400
VV "překlady P3,P4" 1,65*4 6,600
VV Součet 14,000
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86 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m

m 18,000 680,00 12 240,00

VV "pro vybourání nových oken/dveří" 4,0*2 8,000
VV "pro vybourání příček - viz statika" 10,0 10,000
VV Součet 18,000

87 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm

m 1,350 2 550,00 3 442,50

VV 0,45*3 1,350

88 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 120 do 130 mm

m 0,820 2 550,00 2 091,00

VV 0,82 0,820

89 K 978035117
Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením 
v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 176,134 95,00 16 732,73

VV O1+O2 176,134

D 997 Přesun sutě (dřev. odpad, tašky, klemp. prvky - počítáno se složením na pozemku invest 285 439,28

90 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 105,640 655,00 69 194,20

91 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 105,640 655,00 69 194,20

92 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 478,960 48,00 70 990,08

VV 105,64*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 478,960

93 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 104,966 720,00 75 575,52

VV 102,811+1,236+0,919 104,966

94 K 997013631.1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu (klempířské konstrukce)

t 0,072 720,00 51,84

95 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,359 720,00 258,48

96 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 0,243 720,00 174,96

VV 0,011+0,232 0,243

D 998 Přesun hmot 8 640,90
97 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 86,409 100,00 8 640,90

D PSV Práce a dodávky PSV 1 503 945,18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 72 883,39

98 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 88,562 48,00 4 250,98

VV
(NP_1+NP_2)+((1,695-
0,7+0,075+0,875)*0,075+0,93*0,15+2*0,26*0,1)

18,216

VV (NP_3+NP_4)+(2*0,095*0,1) 70,346
VV Součet 88,562

99 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 3,226 48,00 154,85

VV "1.19 - obvod" (9,730-1,0*2-1,04-0,9)*0,05 0,290
VV "1.20 - obvod" (17,986-0,9-0,7)*0,05 0,819
VV "1.21 - obvod" (5,14-0,7)*0,05 0,222
VV "1.22 - obvod" (38,908-1,0)*0,05 1,895
VV Součet 3,226

100 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,030 120 000,00 3 600,00

VV (88,562+3,226)*0,00033 0,030

101 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 177,124 80,00 14 169,92

VV 88,562*2 177,124

102 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 6,452 80,00 516,16

VV 3,226*2 6,452

103 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 106,979 225,00 24 070,28

VV (88,562+3,226)*1,1655 106,979

104 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 106,979 225,00 24 070,28

VV (88,562+3,226)*1,1655 106,979

105 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie

m2 4,903 45,00 220,64

VV (3,815+2,37+0,19*2+3,0+0,12*2)*0,5 4,903

106 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 6,031 86,00 518,67
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VV 4,903*1,23 6,031

107 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 9,805 121,00 1 186,41

VV (3,815+2,37+0,19*2+3,0+0,12*2) 9,805

108 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 1,252 100,00 125,20

D 713 Izolace tepelné 47 137,25

109 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm

m2 6,208 100,00 620,80

VV "1.27" 3,32*1,87 6,208

110 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 88,206 120,00 10 584,72

VV (NP_1+NP_2+NP_3+NP_4) 88,206

111 M 28372317
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 150mm
m2 89,970 399,00 35 898,03

VV 88,206*1,02 89,970

112 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,337 100,00 33,70

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 147 263,02

113 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí zavěšených na viditelný rošt

m2 65,438 990,00 64 783,62

VV "1.22" 6,28*10,42 65,438

114 M 59036360

panel akustický otevřený nosný rošt š 24mm barvená 

hrana tl 40mm (desky s jádrem ze skelného vlákna 

vysoké hustoty tl. 40mm ukládané volně do viditelného 

rastru 600x600mm z "T" profilů)

m2 68,710 1 200,00 82 452,00

VV 65,438*1,05 68,710

115 K 998714101
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 6 m

t 0,274 100,00 27,40

D 721 Zdravotechnika 5 000,00
116 K R 721 001 Demontáž a lidvidace stávajících rozvodů ZTI kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 731 Ústřední vytápění 5 000,00
117 K R 731 001 Demontáž a likvidace stávajících rozvodů vytápění kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 175 280,62

118 K 735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 50 až 53 mm

m2 88,206 1 987,00 175 265,32

VV (NP_1+NP_2+NP_3+NP_4) 88,206

119 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,153 100,00 15,30

D 740 Elektromontáže 5 000,00

120 K R 740 001
Demontáž a likvidace stávajících rozvodů 
elekroinstalace

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 2 112,00

121 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
do 120 cm2

m 10,000 100,00 1 000,00

VV "stř. kce 1.27" 2,0*5 10,000

122 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 6,613 100,00 661,30
VV "stř. kce 1.27" 3,34*1,98 6,613

123 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken s omítkou

m2 4,507 100,00 450,70

VV "1.27" 2,965*1,52 4,507

124 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,000 100,00 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 22 291,84

125 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD, vč. PE fólie

m2 3,466 1 210,00 4 193,86

VV "1,19" 1,52*2,28 3,466

126 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 14,938 1 210,00 18 074,98

VV
"1.20" 
2,92*2,7+1,622*0,7+2,57*0,9+0,8*0,95+(2,92+1,622)*0,3

13,455

VV "1.21" 1,695*0,875 1,483
VV Součet 14,938

127 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,230 100,00 23,00

D 764 Konstrukce klempířské 3 344,40
128 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 6,613 100,00 661,30

VV "stř. kce 1.27" 3,34*1,98 6,613
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129 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 1,980 10,00 19,80
VV "stř. kce 1.27" 1,98 1,980

130 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 11,830 10,00 118,30
VV 1,05*6+2,07+0,65+0,88*2 10,780
VV "m.č. 1.18" 1,05 1,050
VV Součet 11,830

131 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 5,320 10,00 53,20
VV "stř. kce 1.27" 3,34+1,98 5,320

132 K 764216443
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
plechu rš 250 mm

m 8,400 10,00 84,00

VV 1,05*7 7,350
VV "m.č. 1.18" 1,05 1,050
VV Součet 8,400

133 K 764216444
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
plechu rš 330 mm

m 2,410 999,00 2 407,59

VV 0,65+0,88*2 2,410

134 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,021 10,00 0,21

D 766 Konstrukce truhlářské 705 416,35

135 K 766621212
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 19,848 1 500,00 29 772,00

VV "O1_1" 1,05*1,52*7 11,172
VV "O2_1" 3,0*2,36 7,080
VV "m.č. 1.18" 1,05*1,52 1,596
VV Součet 19,848

136 M 61110012
okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 

1m2 v 1,5-2,5m
m2 19,848 18 900,00 375 127,20

137 K 766621622
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 otevíravých do 
zdiva

kus 3,000 1 500,00 4 500,00

138 M 61110009
okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 

1m2
m2 2,273 18 900,00 42 959,70

VV "O3_1" 0,65*1,06 0,689
VV "O4_1" 0,88*0,9*2 1,584
VV Součet 2,273

139 K 766629631
Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 
komprimační páskou

m 68,600 100,00 6 860,00

VV
2*(1,05+1,52)*7+2*(3,0+2,36)+2*(0,65+1,06)+2*(0,88+0,9)*2+
2*(1,04+2,07)

63,460

VV "m.č. 1.18" 2*(1,05+1,52) 5,140
VV Součet 68,600

140 M 59071025
páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR 

impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm
m 75,460 25,00 1 886,50

VV 68,6*1,1 75,460

141 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

142 M 61173203
dveře jednokřídlé dřevěné prosklené max rozměru 

otvoru 2,42m2
m2 2,153 9 899,00 21 312,55

VV 1,04*2,07 2,153

143 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

144 M 61162084
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 600x1970-2100mm
kus 1,000 6 500,00 6 500,00

145 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

146 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 6 500,00 6 500,00

147 K 766660311
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 
800 mm do pouzdra s jednou kapsou

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

148 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 800x1970-2100mm
kus 1,000 6 500,00 6 500,00

149 K 766660182
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

150 M 61165340
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 16 000,00 16 000,00

151 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 3,000 1 500,00 4 500,00

152 M 61182307

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 

2100mm

kus 3,000 16 000,00 48 000,00

153 K 766682211
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

154 M 61182318

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm 

rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus 1,000 16 000,00 16 000,00

155 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

kus 8,000 400,00 3 200,00

VV 7 7,000
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VV "m.č. 1.18" 1 1,000
VV Součet 8,000

156 M 60794104
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

340mm
m 10,000 680,00 6 800,00

VV 1,25*7 8,750
VV "m.č. 1.18" 1,25 1,250
VV Součet 10,000

157 K 766821141 Montáž krycích dvířek s kováním kus 1,000 1 000,00 1 000,00

158 M 60722254 dvířka dřevotřísková tl 18mm, vč. kování m2 1,212 3 000,00 3 636,00

VV 0,6*2,02 1,212

159 K R 766 101 D+M stůl obdélníkový, kategorie S, 600x1200x800mm ks 4,000 4 000,00 16 000,00

160 K R 766 102
D+M dětská židle stohovatelná, velikost 1, 
260x240x250mm

ks 16,000 740,00 11 840,00

161 K R 766 103
D+M učitelská židle stohovatelná, velikost 7, 
510x400x460mm

ks 1,000 5 100,00 5 100,00

162 K R 766 104
D+M stůl učitelský s uzamykatelnou zásuvkou, 
735x1200x600mm

ks 1,000 7 210,00 7 210,00

163 K R 766 105
D+M skříň kombinovaná, 2/3 dveře - 1/3 otevřená, 
1803x800x480mm

ks 3,000 3 989,00 11 967,00

164 K R 766 106
D+M skříň na matrace a lůžkoviny pro 9 souprav, 
2205x1010x670mm

ks 2,000 4 210,00 8 420,00

165 K R 766 107 D+M skříň na lehátka, 1805x1500x700mm ks 1,000 2 000,00 2 000,00

166 K R 766 108
D+M šatna věšáková čtyřmodul (vč. 6ks nových do 
místnosti č. 1.9 přemístěná šatna pro děti z 2. nebo 3. 
třídy), 1200x1000x350mm

ks 10,000 3 222,00 32 220,00

167 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 1,054 100,00 105,40

D 771 Podlahy z dlaždic 27 097,04
168 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 30,634 95,00 2 910,23

VV SP_3+SP_5 30,634
VV Součet 30,634

169 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 47,446 25,00 1 186,15

VV "1.17" 10,340-0,8 9,540
VV "1.20" 5,160-0,7*3 3,060
VV "1.21" 4,440-0,7 3,740
VV "1.22" 9,260-0,7 8,560
VV "1.27" 9,970-0,97-0,91 8,090
VV "1.23" 15,356-0,9 14,456
VV Součet 47,446

170 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 13,209 12,00 158,51

VV
"1.20" 
0,9*0,075+2,92*2,7+1,622*0,4+2,57*0,9+0,8*0,95+0,7*0,075

11,726

VV "1.21" 1,695*0,875 1,483
VV Součet 13,209

171 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 13,209 650,00 8 585,85

172 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
m2 15,190 900,00 13 671,00

VV 13,209*1,15 15,190

173 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 22,478 10,00 224,78

VV
0,9+0,075+0,93+2,92+4,95+0,8+0,95+1,77+0,075*2+0,9+0,94
8+0,4+1,3+0,97+0,075

18,038

VV 2*(1,695+0,875)-0,7 4,440
VV Součet 22,478

174 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 0,853 188,00 160,36

VV 0,948*0,9 0,853

175 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 2,000 67,00 134,00
VV 2 2,000

176 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 2,796 10,00 27,96
VV 2*0,948+0,9 2,796

177 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,382 100,00 38,20

D 776 Podlahy povlakové 187 527,63
178 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah ručně m2 81,273 55,00 4 470,02

VV SP_1+SP_2+SP_4 57,406
VV "m.č. 1.9 - obvod 17,840m" 11,997 11,997
VV "m.č. 1.10 - obvod 17,800m" 11,870 11,870
VV Součet 81,273

179 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt m 96,230 5,00 481,15
VV "1.24" 15,516-0,9 14,616
VV "1.26" 16,016-0,9 15,116
VV "1.19" 14,276+9,66-1,19*2-0,9*3-1,52-0,91-0,7 15,726
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VV "1.25" 18,732-0,9*2 16,932
VV "m.č. 1.9" 17,840-0,9 16,940
VV "m.č. 1.10" 17,800-0,9 16,900
VV Součet 96,230

180 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 99,556 99,00 9 856,04

VV "1.9 - PVC" 3,62*6,35+0,9*0,37*2+0,99*0,34*2 24,326

VV
"1.19 - vinyl" 
1,04*0,17+1,52*2,28+0,9*0,075+0,72*1,19+1,0*0,1

4,667

VV "1.22 - vinyl" 6,28*3,76+0,43*0,34+1,25*0,34*3+2,09*0,62 26,330

VV
"1.22 - koberec" 
6,28*6,67+1,25*0,34*3+0,83*0,34+1,11*0,62+1,0*0,1

44,233

VV Součet 99,556

181 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 99,556 3,00 298,67

182 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 99,556 12,00 1 194,67

183 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 99,556 188,00 18 716,53

184 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 44,233 366,00 16 189,28

VV
"1.22 - koberec" 
6,28*6,67+1,25*0,34*3+0,83*0,34+1,11*0,62+1,0*0,1

44,233

185 M 69751061 koberec zátěžový role š 2m m2 48,656 600,00 29 193,60

VV 44,233*1,1 48,656

186 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 24,326 366,00 8 903,32
VV "1.9 - PVC" 3,62*6,35+0,9*0,37*2+0,99*0,34*2 24,326

187 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 26,759 800,00 21 407,20

VV 24,326*1,1 26,759

188 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 30,997 995,00 30 842,02

VV
"1.19 - vinyl" 
1,04*0,17+1,52*2,28+0,9*0,075+0,72*1,19+1,0*0,1

4,667

VV "1.22 - vinyl" 6,28*3,76+0,43*0,34+1,25*0,34*3+2,09*0,62 26,330
VV Součet 30,997

189 M 28411050 dílce vinylové tl 2,0mm m2 34,097 900,00 30 687,30

VV 30,997*1,1 34,097

190 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 61,940 45,00 2 787,30
VV "1.9 - PVC" 2*(3,62+6,35)+0,34*4-0,9*2+0,37*4 20,980
VV "1.19 - vinyl" 2*(2,24+2,28)-1,04+0,17*2-0,9-1,0*2 5,440
VV "1.22 - vinyl" (6,28+2*3,76)+0,34*7+0,44+0,04+0,19-1,99 14,860

VV
"1.22 - koberec" (6,28+2*6,67)+0,34*7+0,44+0,04+0,19-1,01-
1,0

20,660

VV Součet 61,940

191 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 21,073 45,00 948,29

VV
"1.22 - koberec" ((6,28+2*6,67)+0,34*7+0,44+0,04+0,19-1,01-
1,0)*1,02

21,073

192 M 28411007 lišta soklová PVC 15x50mm m 21,400 61,00 1 305,40

VV "1.9 - PVC" (2*(3,62+6,35)+0,34*4-0,9*2+0,37*4)*1,02 21,400

193 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 20,706 170,00 3 520,02

VV "1.19 - vinyl" (2*(2,24+2,28)-1,04+0,17*2-0,9-1,0*2)*1,02 5,549

VV
"1.22 - vinyl" ((6,28+2*3,76)+0,34*7+0,44+0,04+0,19-
1,99)*1,02

15,157

VV Součet 20,706

194 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 11,940 150,00 1 791,00
VV "1.19" 0,9+1,0*2 2,900
VV "1.22" 7,24 7,240
VV "1.9" 0,9*2 1,800
VV Součet 11,940

195 M 55343115
profil přechodový Al samolepící 30mm dub, buk, javor, 

třešeň
m 12,179 399,00 4 859,42

VV 11,94*1,02 12,179

196 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,764 100,00 76,40

D 781 Dokončovací práce - obklady 63 181,74

197 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

m2 33,792 95,00 3 210,24

VV "parapety" 1,25*0,62*6+(2,07+0,88)*0,2 5,240
VV "m.č. 1.18" 1,25*0,62 0,775
VV "parapety" 1,25*0,62*6+(2,07+0,88)*0,2 5,240
VV "obklady -1.20" 2*(1,59+0,89)*1,5-0,7*1,5*3 4,290

VV
"obklady 1.21" 2*(1,23+0,89)*1,5-0,7*1,5-0,65*(1,5-
1,22)+(2*0,28+0,65)*0,2

5,370

VV
"obklady 1.22" 2*(2,92+1,71)*1,5-0,7*1,5-0,88*(1,5-
1,21)+(2*0,29+0,88)*0,2

12,877

VV Součet 33,792

198 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 42,822 12,00 513,86
VV O2+O4 42,822
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199 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 5,592 188,00 1 051,30

VV (0,948*2+0,9)*2,0 5,592

200 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry

m 4,000 10,00 40,00

VV 2*2,0 4,000

201 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 42,822 650,00 27 834,30

VV O2+O4 42,822

202 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 48,896 600,00 29 337,60

VV 42,518*1,15 48,896

203 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 20,515 40,00 820,60

VV 2,1*3+0,875+1,3+1,2+0,15+0,88*2+0,65+0,9*4+0,88*2+2,92 20,515

204 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 36,515 10,00 365,15

VV
2,1*(7+4)+0,2*2+0,875+1,3+0,15+0,88*2+0,65+0,9*4+0,88*2+
0,2*2+2,52

36,515

205 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 0,869 10,00 8,69

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 872,00

206 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 41,000 12,00 492,00

VV 40 40,000
VV "m.č. 1.18" 1,0 1,000
VV Součet 41,000

207 K 783827123
Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 41,000 180,00 7 380,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 537,90

208 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 280,999 12,00 3 371,99

VV O1+O3+3,466+14,938 178,094

VV
"1.9" 2*(3,62+6,35)*2,75+3,62*6,35-0,9*2,02*2-
0,9*1,52*2+4*2,36*0,34+2*0,99*0,34+(0,9+2*1,52)*0,33

76,633

VV
"1.3 - část" 2*(1,52+3,8)*2,75+1,52*3,8-1,32*2,5-
(1,0+0,9+0,7+0,6)*2,02

25,272

VV "m.č. 1.18" 1,0 1,000
VV Součet 280,999

209 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 280,999 86,00 24 165,91

Strana 18 z 33



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136, Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 02093260
DIČ: CZ02093260

Projektant: IČ:
Stavební projekce Kodeš, Bezděkov 1017, Rakovník DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Rozpočty Kotek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 804,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 111 804,17 21,00% 23 478,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 283,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu

2021-015-03 - Zdravotně technické instalace

Shaft s.r.o.

Strana 19 z 33



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel: Rozpočty Kotek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 111 804,17

HSV - Práce a dodávky HSV 639,37

    4 - Vodorovné konstrukce 552,97

    998 - Přesun hmot 86,40

PSV - Práce a dodávky PSV 111 164,80

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 374,90

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 132,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 55 653,30

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 30 004,60

    728 - Zdravotechnika - ostatní 7 000,00

2021-015-03 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel: Rozpočty Kotek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 111 804,17

D HSV Práce a dodávky HSV 639,37

D 4 Vodorovné konstrukce 552,97

1 K 451572111 Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého fr. 0-4 m3 0,457 1 210,00 552,97

VV
(0,87+1,78+0,2+0,27+0,63+1,01)*(0,1+0,11+0,1)*(0,1+0,11+0,
1)

0,457

D 998 Přesun hmot 86,40

2 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,864 100,00 86,40

D PSV Práce a dodávky PSV 111 164,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 374,90

3 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 10,000 122,00 1 220,00

4 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 5,000 123,00 615,00

5 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 8,000 76,00 608,00

6 K 721274126 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 3,000 233,00 699,00

7 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 23,000 10,00 230,00

VV 10+5+8 23,000

8 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,029 100,00 2,90

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 132,00

9 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 20x2,8 mm

m 40,000 65,00 2 600,00

10 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 25x3,5 mm

m 10,000 68,00 680,00

11 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN do 22 mm

m 40,000 22,00 880,00

12 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes 22 do 45 mm

m 10,000 22,00 220,00

13 K 722224151 Kulový uzávěr s vypouštěním kus 2,000 323,00 646,00

14 K 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 3/8" kus 10,000 349,00 3 490,00

15 K 722231201 Termostatický směšovací ventil DN 15 (38°C) kus 1,000 1 109,00 1 109,00

16 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN do 50 m 50,000 10,00 500,00

17 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 50,000 100,00 5 000,00

18 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,070 100,00 7,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 55 653,30

19 K 725112015
Klozet keramický závěsný dětský s hlubokým 
splachováním

soubor 4,000 2 100,00 8 400,00

20 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním

soubor 1,000 2 100,00 2 100,00

21 K 725211604
Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 2 100,00 2 100,00

22 K 725211703
Umyvadlo dětské keramické bílé stěnové šířky 450 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 4,000 2 100,00 8 400,00

23 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 1,000 7 200,00 7 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 725244103
Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm 
otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm

soubor 1,000 9 547,00 9 547,00

25 K 725291211
Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník na 
tekuté mýdlo

soubor 5,000 300,00 1 500,00

26 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů držák toaletních 
papírů

soubor 5,000 300,00 1 500,00

27 K 725291641
Doplňky zařízení koupelen a záchodů sprchová 
odkládací polička

soubor 1,000 995,00 995,00

28 K 725291701 Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC štětka soubor 1,000 250,00 250,00

29 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 1,000 323,00 323,00

30 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 5,000 2 220,00 11 100,00

31 K 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 1,000 2 220,00 2 220,00

32 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,183 100,00 18,30

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 30 004,60

33 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 5,000 6 000,00 30 000,00

34 K 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

t 0,046 100,00 4,60

D 728 Zdravotechnika - ostatní 7 000,00
35 K R 728 001 Stavební přípomoce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

36 K R 728 002 Ostatní drobný nespecifikovaný materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136, Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 02093260
DIČ: CZ02093260

Projektant: IČ:
Stavební projekce Kodeš, Bezděkov 1017, Rakovník DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Rozpočty Kotek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 470,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 141 470,40 21,00% 29 708,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 179,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel: Rozpočty Kotek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 141 470,40

PSV - Práce a dodávky PSV 141 470,40

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 12 950,90

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 13 632,30

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 51 476,90

    734 - Ústřední vytápění - armatury 16 114,80

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 21 396,50

    736 - Ústřední vytápění - ostatní 25 899,00

2021-015-04 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel: Rozpočty Kotek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 141 470,40

D PSV Práce a dodávky PSV 141 470,40

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 12 950,90

1 K 731139614
Montáž kotle litinového stacionárního na kapalná nebo 
plynná paliva o výkonu do 24 kW - zpětná montáž 
stávajícího kotle

soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

2 K 731200823
Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná 
paliva výkon do 25 kW - pro zpětné použití

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

3 K 731810402
Nucený odtah spalin dvoutrubkový pro kondenzační 
kotel vodorovný 100 mm přívod vzduchu přes stěnu

soubor 1,000 5 450,00 5 450,00

4 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,009 100,00 0,90

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 13 632,30

5 K 732331121
Nádoba tlaková expanzní pro topnou soustavu o 
objemu 6 l

soubor 1,000 3 210,00 3 210,00

6 K 732421401
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 
25 výtlak do 4,0 m průtok 2,0 m3/h pro vytápění

soubor 1,000 7 211,00 7 211,00

7 K 732421472
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 
32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění

soubor 1,000 3 210,00 3 210,00

8 K 998732101
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 
m

t 0,013 100,00 1,30

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 51 476,90
9 K 733222301 Potrubí měděné D 12x1 mm m 15,000 134,00 2 010,00

10 K 733223301 Potrubí měděné D 15x1 mm m 27,000 165,00 4 455,00

11 K 733223302 Potrubí měděné D 18x1 mm m 30,000 180,00 5 400,00

12 K 733223304 Potrubí měděné D 28x1,5 mm m 22,000 199,00 4 378,00

13 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 94,000 10,00 940,00
VV 15+27+30+22 94,000

14 K 733322221
Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou 
objímkou D 17x2,0

m 732,000 34,00 24 888,00

15 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 732,000 10,00 7 320,00

16 K 733811231
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm

m 72,000 22,00 1 584,00

VV 15+27+30 72,000

17 K 733811232
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 
mm

m 22,000 22,00 484,00

18 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,179 100,00 17,90

D 734 Ústřední vytápění - armatury 16 114,80
19 K 734163425 Filtr topné vody s vypouštěcí zátkou soubor 3,000 933,00 2 799,00

20 K 734220102 Hydraulická výhybka kus 1,000 288,00 288,00

21 K 734221682 Termostatická hlavice otopných těles VK kus 1,000 1 055,00 1 055,00

22 K 734222801 Ruční ovládání radiátorového ventilu kus 4,000 325,00 1 300,00

23 K 734261413 Šroubení radiátorové regulačně-uzavírací kus 10,000 342,00 3 420,00

24 K 734292715 Kohout kulový kus 11,000 323,00 3 553,00

25 K 734292725 Kohout kulový s vypouštěním kus 10,000 344,00 3 440,00

26 K 734295021
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný G 3/4" se servomotorem

kus 1,000 254,00 254,00

MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m

t 0,058 100,00 5,80

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 21 396,50

28 K 735152676
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm - těleso pro 
mateřské školky

kus 4,000 3 220,00 12 880,00

29 K 735152693
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/600 mm

kus 1,000 2 990,00 2 990,00

30 K 735511089 Podlahové vytápění - rozdělovač desítiokruhový kus 1,000 5 500,00 5 500,00

31 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,265 100,00 26,50

D 736 Ústřední vytápění - ostatní 25 899,00

32 K R 736 001
D+M systému MaR (modulační regulátor ekvitermní 
regulace, prostorový regulátor, čidlo vnější teploty)

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

33 K R 736 002 D+M autonomního detektoru hořlavých plynů kpl 1,000 4 399,00 4 399,00

34 K R 736 003 Stavební přípomoce kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

35 K R 736 004 Ostatní drobný nespecifikovaný materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136, Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 02093260
DIČ: CZ02093260

Projektant: IČ:
Stavební projekce Kodeš, Bezděkov 1017, Rakovník DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Rozpočty Kotek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 344,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 140 344,75 21,00% 29 472,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 817,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel: Rozpočty Kotek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 140 344,75

PSV - Práce a dodávky PSV 140 344,75

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 130 769,75

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 6 000,00

    751 - Vzduchotechnika 3 575,00

2021-015-05 - Elektroinstalace

MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlaváčkovo nám. 222, Slaný Datum: 5. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Uchazeč: Shaft s.r.o. Zpracovatel: Rozpočty Kotek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 344,75

D PSV Práce a dodávky PSV 140 344,75

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 130 769,75

1 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 8,000 20,00 160,00

2 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 8,000 34,00 272,00

3 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný pod omítku m 300,000 20,00 6 000,00
VV 150+75+75 300,000

4 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 150,000 48,00 7 200,00

VV 130,434782608696*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 150,000

5 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 75,000 51,00 3 825,00

VV 65,2173913043478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 75,000

6 M 34140826
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 

(H07V-U) 1x6mm2
m 75,000 51,00 3 825,00

VV 65,2173913043478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 75,000

7 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
podomítková

kus 1,000 5 500,00 5 500,00

8 M 35711011 rozvodnice zapuštěná, plná dvířka, IP40/IP20 kus 1,000 9 990,00 9 990,00

9 K 741231011 Montáž svorkovnice kus 1,000 1 500,00 1 500,00

10 M 34562211 svorkovnice hlavního pospojování kus 1,000 2 200,00 2 200,00

11 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný prostředí normální se 
zapojením vodičů

kus 4,000 100,00 400,00

12 M 34535015 spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44 kus 4,000 220,00 880,00

13 K 741313001 Montáž zásuvka se zapojením vodičů kus 4,000 100,00 400,00

14 M 34555200 zásuvka dvojnásobná 16A/230V, kus 4,000 320,00 1 280,00

15 K 741320101 Montáž jističů se zapojením vodičů kus 4,000 990,00 3 960,00

16 M 35822111 hlavní jistič 16A/1 kus 1,000 1 100,00 1 100,00

17 M 35822107 jistič 16/1/B kus 2,000 1 100,00 2 200,00

18 M 35822109 jistič 10/1/B kus 1,000 1 100,00 1 100,00

19 K 741321001 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů kus 2,000 1 050,00 2 100,00

20 M 35889206 chránič proudový 16A kus 2,000 1 223,00 2 446,00

21 K 741322002 Montáž svodiče se zapojením vodičů kus 1,000 1 000,00 1 000,00

22 M 35889540 svodič přepětí, typ kombi kus 1,000 2 231,00 2 231,00

23 K 741372061
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů

kus 4,000 1 000,00 4 000,00

24 M 34774100 svítidlo LED stropní s pohybovým čidlem kus 1,000 2 200,00 2 200,00

25 M 34774102 svítidlo LED stropní krytí IP44 kus 3,000 2 200,00 6 600,00

26 K 741372112
Montáž svítidlo LED interiérové panelové hranaté nebo 
kruhové se zapojením vodičů

kus 12,000 1 000,00 12 000,00

27 M 34825011
svítidlo stropní panelové čtvercové/obdélníkové - LED 

panel 52W
kus 12,000 3 200,00 38 400,00

28 K 741810002 Provedení revizní zkoušky kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

29 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,075 10,00 0,75

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 6 000,00
30 K R 749 001 Stavební přípomoce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

31 K R 749 002 Ostatní drobný nespecifikovaný materiál kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D 751 Vzduchotechnika 3 575,00

MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 751111011
Montáž ventilátoru nástěnného základního D do 100 
mm

kus 2,000 765,00 1 530,00

33 M 42914110
ventilátor nástěnný s časovým doběhem a vlhkostním 

čidlem D 100mm
kus 2,000 1 022,00 2 044,00

34 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m

% 1,000 1,00 1,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 5. 12. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 2021-015-02 Stavební část

NP_1 Nová podlaha_vinyl (mimo třídu) 4,658

"1.19 - obvod 9,730m" 4,658 4,658

Součet 4,658

Použití figury:

139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 26,354

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 93,564

213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 88,562

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 15,526

631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 10,628

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,504

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 88,206

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 88,562

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 88,206

735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací 
celkové výšky 50 až 53 mm

m2 88,206

NP_2 Nová podlaha_ker. dlažba (mimo třídu) 13,221

"1.20 - obvod 17,986m" 11,738 11,738

"1.21 - obvod 5,14m" 1,483 1,483

Součet 13,221

Použití figury:

139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 26,354

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 93,564

213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 88,562

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 15,526

631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 10,628

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,504

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 88,206

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 88,562

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 88,206

735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací 
celkové výšky 50 až 53 mm

m2 88,206

NP_3 Nová podlaha_vinyl (třída) 26,212

"1.22 - obvod 23,684m" 26,212 26,212

Součet 26,212

Použití figury:

139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 26,354

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 93,564

213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 88,562

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 15,526

631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 10,628

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,504

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 88,206

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 88,562

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 88,206

735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací 
celkové výšky 50 až 53 mm

m2 88,206

NP_4 Nová podlaha_koberec (třída) 44,115

"1.22 - obvod 29,704m" 44,115 44,115

Součet 44,115

Použití figury:

139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 26,354

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 93,564

2021-016
MŠ SLANÝ - adaptace bytu na třídu
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Kód Popis MJ Výměra

213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 88,562

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 15,526

631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 10,628

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,504

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 88,206

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 88,562

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 88,206

735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací 
celkové výšky 50 až 53 mm

m2 88,206

O1 Plocha omítek - stávající 143,408
"1.19" (1,52+2,28+0,55)*(2,75+0,27)-
(1,04*2,1+1,19*2,5)+(2*(2,1+0,27)+1,04)*0,17+(2*(2,5+0,27)+1,19)*0,72

13,806

"1.20" (0,97+2,92+4,95+0,8+0,9+0,948+0,4+1,3)*(2,75+0,27)-
(0,65*1,06+0,88*0,9*2)+(2*(0,65+1,06)+2*(0,88+0,9)*2)*0,19+1,3*0,15

39,752

"1.21" (0,875+1,695)*(2,75+0,27)+0,125*0,875 7,871

"1.22" 0,000

2*(6,28+10,42)*(2,75+0,27)-1,05*1,52*7-3,0*2,36-1,0*2,02 80,596

(2*(2,36+0,27)+1,25)*0,343*7+(2*(1,52+1,05)*0,33)*7 27,504

(2*(2,36+0,27)+3,2)*0,477+(2*(2,36+0,27)+3,0)*0,19 5,605

"1.3" 1,0 1,000

"odpočet omítek pod obklady" 0,000

-32,726 -32,726

Součet 143,408

Použití figury:

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 202,512

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 159,690

612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 176,134

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 280,999

978035117 Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 % m2 176,134

O2 Plocha omítek - stávající pod obklady 32,726
"1.20" (0,97+2,92+4,95+0,8+0,9+0,948+0,4+1,3)*2,1-
(0,65*0,88+0,88*0,89*2)+((0,65+2*0,88)+(0,88+0,89*2)*2)*0,19+1,3*0,15

27,220

"1.21" (0,875+1,695)*2,1+0,125*0,875 5,506

Součet 32,726

Použití figury:

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 202,512

612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 176,134

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 42,822

781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 42,822

978035117 Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 % m2 176,134

O3 Plocha omítek - nové omítky 16,282

"1.19"  (1,52*2+1,73)*(2,75+0,27)-(2*1,0+0,9)*2,02+1,19*(2,5+0,27)-1,0*2,02 9,824

"1.20" (1,73+0,95+1,77)*(2,75+0,27)-(0,9+0,7)*2,02 10,207

"1.21" (1,695+0,875)*(2,75+0,27)-0,7*2,02 6,347

"odpočet omítek pod obklady" 0,000

-10,096 -10,096

Součet 16,282

Použití figury:

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 202,512

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 159,690

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 280,999

O4 Plocha omítek - nové pod obklady 10,096

"1.20" (1,73+0,95+1,77)*2,1-(0,9+0,7)*2,02 6,113

"1.21" (1,695+0,875)*2,1-0,7*2,02 3,983

Součet 10,096

Použití figury:

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 202,512

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 42,822

781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 42,822

SP_1 Stávající podlaha_koberec (budoucí třída) 26,231

"1.24 - obvod 15,516m" 12,930 12,930

Strana 32 z 33



Kód Popis MJ Výměra

"1.26 - obvod 16,016m" 13,301 13,301

Součet 26,231

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah ručně m2 81,273

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 8,804

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 13,689

SP_2 Stávající podlaha_PVC (budoucí třída) 26,659

"1.19 - třída - obvod 14,276m" 7,122 7,122

"1.25 - obvod 18,732m" 19,537 19,537

Součet 26,659

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah ručně m2 81,273

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 8,804

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 13,689

SP_3 Stávající podlaha_ker. dlažba (budoucí třída) 12,447

"1.23 - obvod 15,356m" 12,447 12,447

Součet 12,447

Použití figury:

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 30,634

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 8,804

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 13,689

SP_4 Stávající podlaha_PVC (mimo třídu) 4,516

"1.19 - obvod 9,660m" 4,516 4,516

Součet 4,516

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah ručně m2 81,273

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 8,804

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 13,689

SP_5 Stávající podlaha_ker. dlažba (mimo třídu) 18,187

"1.17 - obvod 10,340m" 5,542 5,542

"1.20 - obvod 5,160m" 1,485 1,485

"1.21 - obvod 4,440m" 1,165 1,165

"1.22 - obvod 9,260m" 4,993 4,993

"1.27 - obvod 9,970m" 5,002 5,002

Součet 18,187

Použití figury:

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 30,634

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 8,804

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 13,689
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