



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007162

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  
4Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

TUBES, spol. s r.o.,  
Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4  
IČO: 250 62 255  
DIČ: CZ250 62 255  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

## D0 520 Ruzyně-Suchdol, aktualizace projektu doplňkového GTP pro stavbu D0 Březiněves - Satalice

### Předmět plnění

Předmětem plnění je doplnění a aktualizace DoIGP dle TeS pro dokumentaci EIA. Projekt průzkumu bude řešit i související plánovanou přeložku II/610.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH 224 480,- / 271 621,-**

	Předmět činnosti	počet hodin	Kč/hod.	cena
1.	Získání aktuálních podkladů pro aktualizaci projektu	■	■	■
2.	Posouzení došavadních průzkumů v území využitelných pro další etapu průzkumu	■	■	■
3.	Návrh rozsahu aktualizace doplňujícího průzkumu (návrh průzkumných sond, laboratorních zkoušek)	■	■	■
4.	Posouzení současného stavu prostředí na lokalitě a upřesnění návrhu pozic a typu průzkumných prací, podrobnou terénní prohlídkou	■	■	■
5.	Finalizace projektu, textová část, tabulky	■	■	■
6.	Grafické výstupy – situace, podélné řezy	■	■	■
7.	Zpracování fotodokumentace	■	■	■
8.	Tabulka výkazu výměr, orientační ocenění	■	■	■
9.	Přepravní náklady - komplet		■	■
10.	Tisky a reprodukce		■	■
	<b>Celkem bez DPH</b>			<b>224 480 Kč</b>
	DPH 21%			47 141 Kč
	<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>271 621 Kč</b>

### Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín plnění konceptu projektu GTP: do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy

Termín plnění čistopisu projektu GTP: do 14 dnů od schválení konceptu projektu GTP

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele ■■■■■

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

■■■■■  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
28.04.2022 15:12:13

■■■■■  
Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR