

STAVO Praha s.r.o.
 Za zastávkou 373
 111 01 Praha 10-Dolní Měcholupy
 Tel.: 777107892
 607161038
 č.ú. 5679116319/0800
 www.stavo.cz
 E-mail:marcel.podlipsky@seznam.cz
 IČ: 47118431 DIČ: CZ-47118431

STAVO PRAHA
 spol. s r.o.



Odběratel:

Nový Bor

CENOVÁ NABÍDKA

Akce:

Zkrácený popis prací	Měrná jednotka	Počet	Cena za jednotku	Celkem
Wolkerova				0,00 Kč
V7	m2			Kč
Slepecké linie	bm			Kč
V12c	m2			Kč
				Kč
Gen. Svobody				Kč
V7	m2			Kč
				Kč
Husova				Kč
V7	m2			Kč
Slepecké linie	bm			Kč
				Kč
				0,00 Kč
Celková cena bez DPH				54 700,00 Kč
				11 487,00 Kč
Celková cena s DPH				66 187,00 Kč

Zpracoval: [redacted]

20.4.2022

Cena se upřesní dle výměr skutečně provedených prací

Akce:Svojsíkova x Máchova

Zkrácený popis prací	Měrná jednotka	Počet	Cena za jednotku	Celkem
Čára 12,5	m2			0,00 Kč
Čára 25	m2			0,00 Kč
Stín V13	m2			0,00 Kč
V12c – čára	m2			0,00 Kč
V12b	m2			0,00 Kč
Parkování Máchova	m2			0,00 Kč
Celková cena bez DPH				44 000,00 Kč
Celková cena s DPH				9 240,00 Kč
				53 240,00 Kč

Zpracoval: [REDACTED]

20.4.2022

Cena se upřesní dle výměr skutečně provedených prací

Akce:

Zkrácený popis prací	Měrná jednotka	Počet	Cena za jednotku	Celkem
Dělnická				0,00 Kč
V5	m2			Kč
V9a	m2			Kč
V1a	m2			Kč
Palackého				Kč
V5	m2			Kč
V9a	m2			Kč
V1a	m2			Kč
				Kč
Celková cena bez DPH				6 800,00 Kč
Celková cena s DPH				1 428,00 Kč
				8 228,00 Kč

Zpracoval: [redacted] 20.4.2022

Cena se upřesní dle výměr skutečně provedených prací

DOPRAVA

ks

[redacted]

10 000,00 Kč

Akce: Třída T.G. Masaryka

Zkrácený popis prací	Měrná jednotka	Počet	Cena za jednotku	Celkem
				0,00 Kč
V7	m2	16	400,00 Kč	6 400,00 Kč
Slepecká linie	bm	8	350,00 Kč	2 800,00 Kč
V11a – autobus. Zastávka	ks	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Dělicí + krajní čára – jednosložková barva	m2	300	100,00 Kč	30 000,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
Celková cena bez DPH				43 700,00 Kč
Celková cena s DPH				9 177,00 Kč
				52 877,00 Kč

Zpracoval: Podlipský

20.4.2022

Cena se upřesní dle výměr skutečně provedených prací

Akce:Dvořákova

Zpracoval:



20.4.2022

Cena se upřesní dle výměr skutečně provedených prací