
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Husova Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00262340
Statutární město Jablonec nad Nisou DIČ: CZ00262340

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Zpracovatel: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

950 268,54CZK

2019_036_A
Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

Michal Trojan

785 345,90

Sazba daně Základ daně Výše daně
785 345,9021,00% 164 922,64

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_036_A

Stavba:

Místo: MŠ Husova Datum:

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:

Uchazeč: Michal Trojan Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

23 958,0019 800,00

175 041,02

Cena s DPH [CZK]

110 048,41

Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

8. 3. 2022

Ing. Gabriela Mlatečková 
Čížková

IO.6 Vedlejší rozpočtové náklady

785 345,90 950 268,54

103 213,0085 300,00IO.4 Mobiliář, herní prvky - způsobilé výdaje
67 739,4355 983,00IO.5 Založení vegetace

Terénní úpravy - nezpůsobilé výdajeIO.2 388 651,80 470 268,68

Ing. Gabriela Mlatečková 
Čížková

IO.3 Terénní úpravy - způsobilé výdaje 144 662,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

IO.1 90 949,10Příprava pozemku, bourání - nezpůsobilé výdaje 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Husova Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00262340
Statutární město Jablonec nad Nisou DIČ: CZ00262340

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Zpracovatel: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Poznámka:

Cena bez DPH 90 949,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 949,10 21,00% 19 099,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 048,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

IO.1 - Příprava pozemku, bourání - nezpůsobilé výdaje 

Michal Trojan
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Husova Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
Ing. Gabriela 
Mlatečková Čížková

Uchazeč: Michal Trojan Zpracovatel:
Ing. Gabriela 
Mlatečková Čížková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 90 949,10

D HSV Práce a dodávky HSV 89 949,10

D IO.1.1 Kácení dřevin 4 400,00

22 K 111212211
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m 
s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5

m2 16,000 100,00 1 600,00

VV 6+0,5+2,5+7 16,000

23 K 111212311
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 
1m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu 1:5 - se 
zátěrem pařezu proti pařezové výmladnosti - vrba č. K8

m2 4,000 200,00 800,00

25 K 112151311

Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 
kmene D do 0,2 m - strom č. 3 a 4 - vrostlý v oplocení, 
včetně likvidace dřevní hmoty. Hmota bude k herním 
účelům nabídnuta školce

kus 2,000 500,00 1 000,00

36 K OK

Ochrana keře před stavební činností - zajistění ochrany 
nadzemní části pěnišníku č. K05 (instalace bednění 
kolem keře) a podzemní části - vlhčení, ochrana kořenů 
při výkopech, zajištění okamžitého záypu

soub. 1,000 1 000,00 1 000,00

D IO.1.2. Bourání stávajícího mobiliáře 12 000,00

34 K 966001211
Odstranění lavičky stabilní zabetonované, příprava 1 na 
znovuusazení

kus 2,000 1 500,00 3 000,00

35 K 966001311 Odstranění prohazovadla s betonovou patkou kus 1,000 1 500,00 1 500,00

16 K BHP - 1 Bourání herních prvků - síťová průlezka soub. 1,000 2 000,00 2 000,00

17 K BHP - 2 Bourání herních prvků - vláček soub. 1,000 2 000,00 2 000,00

19 K BHP - 4 Bourání herních prvků - přehupovadlo soub. 1,000 2 000,00 2 000,00

20 K BHP - 5 Bourání herních prvků - tabule na kreslení soub. 1,000 1 500,00 1 500,00

D IO.1.3. Repase a úprava stávajícího mobiliáře 26 500,00

42 K PP
posun herních prvků (lavičky, piknikové stoly apod.)  - 
PROVEDENOU RODIČE

soub. 1,000 0,00

28 K PP1 Repase a znovu ukotvení - specifikace viz TZ, AD kus 2,000 5 000,00 10 000,00

29 K PP2 Repase mobilní dětské lavičky - specifikace viz TZ, AD kus 1,000 2 500,00 2 500,00

31 K PP4
Repase lavičky u pískoviště, lavičky u opěrné zdi - - 
specifikace viz TZ, AD

kus 2,000 3 000,00 6 000,00

32 K PP5
Repase věže, doplnění jednoduché kladky s kyblíčkem - 
specifikace viz TZ, AD

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

38 K RP 7
Repase piknikových stolů - obroušení a nátěr - 2 velké, 
3 malé - specifikace viz TZ - ZAJISTÍ RODIČE

kus 5,000 0,00

41 M bar barva na piknikové stoly  - specifikace viz TZ a AD soub. 1,000 1 500,00 1 500,00

37 K RP6
Repase  - obroušení a nátěr - pružinových hopsadel - - 
specifikace viz TZ, AD

kus 2,000 1 500,00 3 000,00

D IO.1.4 Bourání pískoviště 4 450,00

13 K 113107333
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 
400 mm strojně pl do 50 m2 - uožení do podkladu 
kopečku

m2 8,000 200,00 1 600,00

21 K VP
vykopání písku, s uložením a rozprostřením na jiném 
místě v zahradě

m3 5,700 500,00 2 850,00

VV 19*0,3 5,700

D IO.1.5 Bourání zpevněných ploch 22 500,00

26 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - uložení do 
podkladu kopečku

m2 50,000 200,00 10 000,00

Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

IO.1 - Příprava pozemku, bourání - nezpůsobilé výdaje 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 113107172
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 50,000 250,00 12 500,00

D IO.1.6 Oprava plotu po odstranění náletů 13 000,00

40 K Br
Nátěr vjezdové brány - odstín syntetické barvy bude 
specifikována před realizací AD a NPÚ - 2 vrstvy 

soub. 1,000 3 000,00 3 000,00

8 K OP

Oprava plotu nad garáží  - narovnání rámu, nová 
pletivová výplň,  a nátěr celého oplocení podél 
chodníku od garáže k bráně v délce cca 24 bm ve 2 
vrstvách - barva bude specifikována při realizaci s AD a 
NPÚ

soub. 1,000 10 000,00 10 000,00

D 997 Přesun sutě 7 099,10

39 K 997221551b
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - 
v místě stavby - přesun na kopeček

t 55,991 100,00 5 599,10

5 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 - 
pro případ přebytků po terénních úpravách

t 3,500 250,00 875,00

6 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 - pro případ přebytků po 
terénních úpravách

t 2,500 250,00 625,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00
9 K 090001000 Ostatní náklady, koordinace soub. 1,000 1 000,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Husova Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00262340
Statutární město Jablonec nad Nisou DIČ: CZ00262340

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Zpracovatel: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Poznámka:

Cena bez DPH 388 651,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 388 651,80 21,00% 81 616,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 470 268,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

IO.2 - Terénní úpravy - nezpůsobilé výdaje

Michal Trojan
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Husova Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
Ing. Gabriela 
Mlatečková Čížková

Uchazeč: Michal Trojan Zpracovatel:
Ing. Gabriela 
Mlatečková Čížková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 388 651,80

D HSV Práce a dodávky HSV 387 651,80

D IO.2.1 Dráha pro odrážedla - viz specifikace v PD 37 186,30

52 K 121103111a
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5 - pro použití tvorby kopečku - spodní vrstva

m3 10,750 200,00 2 150,00

VV 43*0,25 10,750

110 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 1,000 200,00 200,00

109 K 997221551b
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - 
v místě stavby - přesun na kopeček

t 15,000 100,00 1 500,00

VV 10 10,000
VV 10*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

56 K 181951102
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním na 45 
MPa

m2 43,000 30,00 1 290,00

57 K 564531111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm m2 43,000 30,00 1 290,00

58 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 6,020 800,00 4 816,00
VV 43*0,1 4,300
VV 4,3*1,4 'Přepočtené koeficientem množství 6,020

59 K 564521111.1
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 50 mm - 
fr. 4/8 mm - ložná vrstva - 2x

m2 86,000 30,00 2 580,00

VV 43*2 86,000

60 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 7,095 900,00 6 385,50
VV 43*0,1 4,300
VV 4,3*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 7,095

61 K 564521111.3
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl. 50 mm 
po utužení  - finální vrstva

m2 86,000 50,00 4 300,00

VV 43*2 86,000

62 M LP perk t 3,548 800,00 2 838,40
VV 43*0,05 2,150
VV 2,15*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 3,548

53 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 10,500 250,00 2 625,00

VV (55+50)*0,1 10,500

54 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 10,605 680,00 7 211,40
VV 10,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 10,605

D IO.2.2. oprava zpevněných ploch 237 455,50

75 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5

m3 33,675 150,00 5 051,25

VV
(4,5+46+2)*(0,38-0,15) "15 cm odečet po sejmutí betonu, 
plocha pojízdné terasy

12,075

VV (14+21)*0,3 "plocha pochozí z kostek kolem domu" 10,500

VV
(42+4)*(0,3-0,15) "plocha z kostek pochozí před garáží, odečet 
po sejmutí betonu"

6,900

VV 14*0,3 "nové pískoviště" 4,200
VV Součet 33,675

76 K 181911102
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 
se zhutněním ručně

m2 133,500 30,00 4 005,00

VV 14+21+4,5+46+2+42+4 133,500

77 K 564551011
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 
100 m2 tl 150 mm

m2 52,500 30,00 1 575,00

VV 4,5+2+46 "pojídná terasa v zadní zahradě 52,500

79 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 13,388 750,00 10 041,00
VV 52,5*0,15 7,875
VV 7,875*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 13,388

78 K 564531011
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 
100 m2 tl 100 mm

m2 52,500 30,00 1 575,00

Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

IO.2 - Terénní úpravy - nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81 K 564551011
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 
100 m2 tl 150 mm

m2 81,000 30,00 2 430,00

VV 14+21+42+4 "plochy pochozí z kamenné kostky" 81,000

80 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 22,695 750,00 17 021,25
VV 52,5*0,1 "pojízdná plocha terasy" 5,250
VV 81*0,1 "pochozí plochy ze žul.dlažby" 8,100
VV Součet 13,350
VV 13,35*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 22,695

88 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 87,500 200,00 17 500,00

VV 14+21+4,5+2+42+4 87,500

89 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 87,500 680,00 59 500,00
VV 86,6336633663366*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 87,500

87 K 596811311
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2

m2 46,000 250,00 11 500,00

90 M 59246018
dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 
80mm přírodní - vel 60x40 cm (příp 60x60cm) - specif 
viz PD

m2 46,000 850,00 39 100,00

112 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 4,400 340,00 1 496,00

111 M 59217010
obrubník betonový zahradní přírodní šedá 
500x50x150mm

m 4,400 40,00 176,00

95 K 916331111b
Osazení krajní kostky žulové dlažby do lože z betonu s 
boční opěrou

m 74,000 390,00 28 860,00

VV 20+20+9+25 74,000

96 K OP
Instlace ocelové pásoviny opatřená patkami a trny - 
specif.  dle PD!

m 42,500 50,00 2 125,00

VV 20+10,5+12 42,500

97 M OPm Ocelová pásovina dle PD m 42,500 800,00 34 000,00

116 K OSch
Osazení schodišťového stupně do štěrk. lože - pod 
vchodové dveře

kus 1,000 500,00 500,00

117 M Sch
Betonový schodišťový stupeň, beton přírodní, 
150x330x1000 - včetně dopravy a manipulace

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

D IO.2.3 Pískoviště 31 280,00

6 K 171203113
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve 
svahu do 1:1

m3 4,800 300,00 1 440,00

VV 16*0,30 4,800

31 M pís
Písek (kopaný) s atestem pro dětská pískoviště 
včetmě dopravy

t 6,800 550,00 3 740,00

VV 16*0,25 4,000
VV 4*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 6,800

32 K IHCH
Instalace posedové obruby pískoviště z dřevěného 
trámu 20x20 cm

bm 12,000 200,00 2 400,00

33 M DO
Dřevěné obruby  - dřevěný trám hranatý 20 x 20 cm, 
dub včetně dopravy a 10 ocelových patek - dle PD

soub. 1,000 18 000,00 18 000,00

47 M OP
Ochranná plachta na pískoviště včetně instalace a 
dopravy 

m2 16,000 350,00 5 600,00

115 K KS
Instalace kotevního prvku pro slunečník včetně 
materiálu, betonové patky

soub. 1,000 100,00 100,00

D IO.2.4 Zpevněné plochy plochými kameny 9 240,00

71 K IPK
Instalace plochých kamenů do pískového lože (písek z 
rušeného pískoviště

16,800 100,00 1 680,00

VV 12*0,7 "plocha kolem pískoviště, 70%plochy kamenné " 8,400
VV 12*0,7  "plocha kolem kopečku, 70% plochy z kamene" 8,400
VV Součet 16,800

72 M PK
ploché kameny vel. cca 30x50 cm tl. cca 5-10 
cmbřidlice, žula  apod.) - štípaný přrodní kámen

m2 16,800 450,00 7 560,00

D IO.2.5 Zasakovací systém 37 190,00

98 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - vedení potrubí - 
šetrně s ohledem na kořeny stromu)

m3 1,100 500,00 550,00

99 K 131251100

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně - uložení ornice 
bokem na opěovné ohumusování v tl. cca 30 cm, 
podloží uložit do podloží kopečku.

m3 7,300 500,00 3 650,00

VV 1,3+6 "šachta a tunel" 7,300

105 K Pš
Štěrkový podklad a obsyp včetně hutnění dle 
doporučení výrobce

soub. 1,000 3 000,00 3 000,00

106 M 58337401a kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 - viz PD! t 7,140 1 000,00 7 140,00

VV 4,2 4,200
VV 4,2*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 7,140

Strana 8 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

100 K UVs
Uložení vsakovacího potrubí, šachty, tunelu a 
příslušenství)

soub. 1,000 3 500,00 3 500,00

101 M Vsak
Materiál pro vsakování dle popisu v PD - soubor 
komponent

soub. 1,000 19 000,00 19 000,00

108 M 69311225
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 100g/m2

m2 14,000 25,00 350,00

D IO.2.6 Nové herní prvky 35 300,00

104 K IL
Instalace repasované lavičky do bet.patek - na 
chem.kotvu

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

69 K ISkl
Instalace skluzavky včetně ukotvení nahoře a dole dle 
PD a montážních pokynů, odpovídající platným 
normám

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

70 M Skl Skluzavka dle popisu v TZ - délka 3,7 bm kus 1,000 22 000,00 22 000,00

103 K NP instalace dřevěné nástupní plošiny soub. 1,000 500,00 500,00

102 M NP
dřevěná nástupní plošina vel. 1x1 m, 
impreg.akát.dřevo, nerez.spojovaí materiál

soub. 1,000 2 500,00 2 500,00

113 K SL instalace sloupku s lanem na vrchol kopečku soub. 1,000 800,00 800,00

114 M SL
Sloupek s lanem - akát pr.15 cm, impregnovaný, lano 
uzlové dle PD

soub. 1,000 3 500,00 3 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00
48 K 090001000 Ostatní náklady zhotovitele soub. 1,000 1 000,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ husova Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00262340
Statutární město Jablonec nad Nisou DIČ: CZ00262340

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Zpracovatel: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Poznámka:

Cena bez DPH 144 662,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 144 662,00 21,00% 30 379,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 041,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

IO.3 - Terénní úpravy - způsobilé výdaje

Michal Trojan
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ husova Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
Ing. Gabriela 
Mlatečková Čížková

Uchazeč: Michal Trojan Zpracovatel:
Ing. Gabriela 
Mlatečková Čížková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 144 662,00

D HSV Práce a dodávky HSV 143 662,00

D IO.3.1 Pěstební zóna 7 841,00
4 K InO instalace obrub vyvýšených záhonů bm 21,000 200,00 4 200,00

VV 7*3 21,000

82 M 60511109
řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm 
dl 2-3m - bez nátěru, hoblované z vnější strany

m3 0,067 15 000,00 1 005,00

VV 21*0,02*0,4 0,168
VV 0,168*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 0,067

7 M OT
Ocelové trny jekl 2 cm délky 60 cm na kotvení obrub, 
protikorozní nátěr

kus 42,000 25,00 1 050,00

VV 14*3 42,000

83 M 28323509
fólie drenážní nopová s textilií v 4mm - na vnitřní stranu 
záhonu

m2 3,360 100,00 336,00

VV 7*0,4*3 8,400
VV 8,4*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 3,360

52 K 182911131a
Vyplnění vyvýšených záhonů ornicí nebo substrátem 
pro výsadbu

m2 3,000 300,00 900,00

53 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 0,070 5 000,00 350,00
VV 3*0,4 1,200
VV 1,2*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 0,070

D IO.3.2. Balanční kopeček s tunelem a přírodními prvky 100 172,00

65 K IDt
Instalace drenážní trubky do místa v kopečku - TUNEL - 
VČETNĚ DIAGONÁLNÍHO ZAŘÍZNUTÍ A UPRAVENÍ 
OTŘEPŮ PROTI PORANĚNÍ

soub. 1,000 2 500,00 2 500,00

94 M TK 800/6000
trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry 
DN 800x6000mm NIŽŠÍCH TŘÍD TUHOSTI - (SN4-8) - 
bez hrdla a těsnění, včetně dopravy

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

73 K 171101101

Vytvoření kopečku ze zeminy - Uložení sypaniny z 
hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS - 
předpokládá se vyrovnaná bilance zemin. Na vrchní 
vrstvy pro založení trávníku ponechat kvalitní orniční 
vrstvy!

m3 60,000 100,00 6 000,00

100 M 10364101a
zemina pro terénní úpravy -  ornice včetně dopravy a 
manipulacde - v případě nedostatku  kvalitní ornce pro 
založení trávníku

t 1,000 800,00 800,00

66 K InZ

Instalace ochr. zábradlí nad výstupem z tunelu do 
štěrkového drenážního zásypu, viz TZ,  provedení bude 
odpovídat požadavkům  ČSN EN 1176-1 (940515) - dle 
popisu v TZ (akátové kůly ošetřené tlak.impregnací 
uchycné na ocel. zemní kotvy, výplň síťovina

soub. 1,000 2 500,00 2 500,00

67 M OZ
Ochranné zábradlí z dřevěných kůlů - akát, do 
štěrkového drenážního zásypu - akátové kůly pr. 16-20 
cm, délky 1m, 4 ks

bm 4,000 550,00 2 200,00

95 M VP
Výplň ochranného zábradlí ze síťoviny - PP síť tl. min.3 
mm, okatost 3x3 cm 

soub. 1,000 3 000,00 3 000,00

96 M OK
Ocelové kotvy - ocelový nosník UPE 140mm, tl.5-9mm 
- 4 ks délky 1 m

bm 4,000 800,00 3 200,00

68 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 1,000 800,00 800,00

19 K IM
Instalace přírodních prvků do svahu kopečku - 
kamenné pole

m2 10,000 200,00 2 000,00

3 M KV
kameny velké - žula - zaoblené hrany - bude schváleno 
s AD a investorem včetně dopravy

t 7,208 1 500,00 10 812,00

VV 0,2*0,2*0,2*20  "20 ks kamenů  pr. cca 20cm" 0,160
VV 0,5*0,5*0,5*12  "12 ks kamenů pr. cca 50 cm" 1,500
VV 0,9*0,9*0,6*4   "4 ks kamenů pr. 90cm, výšky 60 cm" 1,944
VV Součet 3,604

Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

IO.3 - Terénní úpravy - způsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,604*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,208

70 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 - pod kulatinu do kopečku t 1,700 800,00 1 360,00
VV 10*0,1 "štěrk pod kuláče na lezení - vrstva 5 cm" 1,000
VV Součet 1,000
VV 1*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 1,700

69 K IMd
Instalace vodorovných kůlů do svahu kopečku do štěrk. 
lože

soub. 1,000 2 500,00 2 500,00

71 M kul
kulatna dřevěná - akát, průměr 10-20 cm, dle TZ - 
tlakově impregnovaná proti dř.houbám

bm 14,000 550,00 7 700,00

VV 7*2 14,000

72 K InVp Instalace volných přírodnin včetně dopravy soub. 1,000 2 500,00 2 500,00

30 M Pař pařez včetně dopravy kus 2,000 1 500,00 3 000,00

31 M šp špalek dřevěný pr. 20-40cm, výšky 20-30 cm kus 10,000 300,00 3 000,00

20 M KM
Kulatina dělící plochy, posedová, herní - akát, průměr 
25-35 cm - tlakově impregnované

bm 10,500 600,00 6 300,00

VV 3,5+3,5+3,5 10,500

D IO.3.3 Hmatový chodník 17 354,00

24 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5 - hl. 10 cm

m3 0,720 200,00 144,00

VV 7,2*0,1 0,720

25 K IHCH Instalace hmatového chodníčku - obruby, materiál m2 7,200 350,00 2 520,00

26 M DO
Dřevěné obruby  - kulatina odkorněná, akát tlakově 
impregnovaný včetně dopravy, pr. 10-15 cm

bm 26,500 500,00 13 250,00

VV 18,5+8 26,500

27 M HCh
materiál nášlapný - štěrk hrubý, štěrk oblý, borka, 
kámen plochý, šišky,  - bude dospecifikováno dle 
požadavků školky

m3 0,720 2 000,00 1 440,00

D IO.3.4 Založení plochy mulčované štěrkem kulatozrnným 18 295,00

87 K 121103111a
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5 - pro použití tvorby kopečku - spodní vrstva

m3 10,120 100,00 1 012,00

VV 46*0,22 10,120

99 K 997221551b
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - 
v místě stavby - přesun na kopeček

t 15,000 100,00 1 500,00

VV 10 10,000
VV 10*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

97 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy 0,25 m v rovině a 
svahu do 1:5

m2 60,000 25,00 1 500,00

79 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 - kulatá zrna t 15,870 900,00 14 283,00

VV 46*0,23 10,580
VV 10,58*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 15,870

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00
86 K 090001000 Ostatní náklady soub. 1,000 1 000,00 1 000,00

Strana 12 z 19



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Husova Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00262340
Statutární město Jablonec nad Nisou DIČ: CZ00262340

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Zpracovatel: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Poznámka:

Cena bez DPH 85 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 300,00 21,00% 17 913,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 213,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

IO.4 - Mobiliář, herní prvky - způsobilé výdaje

Michal Trojan

Strana 13 z 19



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Husova Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
Ing. Gabriela 
Mlatečková Čížková

Uchazeč: Michal Trojan Zpracovatel:
Ing. Gabriela 
Mlatečková Čížková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 300,00

D HSV HSV 84 300,00

D IO.4.1 Pěstitelství 3 600,00
2 M Zkn zahradní konev kus 2,000 100,00 200,00

8 M 5 sud na vodu 200-300l včetně dopravy a instalace kus 2,000 500,00 1 000,00

9 M 6
sběrač dešťové vody na okap včetně dopravy a 
instalace

kus 2,000 1 200,00 2 400,00

D IO.4.2 Výuka jednotlivých předmětů 59 700,00
10 M 7 ptačí budka včetně dopravy a instalace kus 2,000 500,00 1 000,00

11 M 8 ptačí krmítko včetně dopravy a instalace kus 2,000 600,00 1 200,00

28 M HD Hmyzí domeček kus 1,000 2 500,00 2 500,00

29 M DX Dřevěný xylofon kus 1,000 10 000,00 10 000,00

32 M ŠT Školní tabule do zahrady kus 3,000 15 000,00 45 000,00

D IO.4.3 Mobliář a technické vybavení 21 000,00

14 M 10

lavička včetně dopravy dle specifikace v TZ, před 
dodávkou schválí AD a investor - barevnost bude 
laděna s okenicemi hlavní budovy a ostatními prvky 
mobiliáře

kus 2,000 5 500,00 11 000,00

26 M vt

vrbový tunel v/š cca 110 / 100 cm suchý včetně 
dopravy a instalalace - tunel bude vyztužen proti 
destrukci a kotven do terénu, nebude mít ostré hrany, 
vyčnívající hroty a pod.

bm 4,000 2 500,00 10 000,00

VV 2+2 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00
30 K 090001000 Ostatní náklady, koorodinace soub. 1,000 1 000,00 1 000,00

Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

IO.4 - Mobiliář, herní prvky - způsobilé výdaje
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Husova Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00262340
Statutární město Jablonec nad Nisou DIČ: CZ00262340

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Zpracovatel: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Poznámka:

Cena bez DPH 55 983,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 983,00 21,00% 11 756,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 739,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

IO.5 - Založení vegetace

Michal Trojan
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Husova Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
Ing. Gabriela 
Mlatečková Čížková

Uchazeč: Michal Trojan Zpracovatel:
Ing. Gabriela 
Mlatečková Čížková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 983,00

D HSV HSV 54 983,00

D 1 Zemní práce 0,00

D IO.5.1 Založení záhonu mulčovaného štěpkou, kypření 18 000,00

91 K 183402121

Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5 - šetrným způsobem 
ke kořenům stromů (airspade apod.) nebo rycí vidle 
bez poškození kořenů!

m2 48,000 25,00 1 200,00

VV 15+13+20 48,000

87 K IMK
Instalace mulčovacího kartonu na stávající vegetaci 
pod štěpku - dle potřeby likvidace plevelů - cca 1/2 
plochy

m2 84,000 10,00 840,00

88 M MK Mulčovací karton včetně dopravy - papírový odpad m2 84,000 10,00 840,00

VV 168/2 84,000

89 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 168,000 10,00 1 680,00

VV 52+15+46+10+13+15+14+3 168,000

90 M 10391100 kůra mulčovací VL - nebo rok odleželá štěpka m3 16,800 800,00 13 440,00
VV 168*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

D IO.5.2 Výsadba trvalek 6 575,00

6 K 183211322 Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm kus 130,000 10,00 1 300,00

8 M Trva
Trvalky dle specifikace v TZ a tabulce D.T.3 Návrh 
sortimentu - trvalky

soub 1,000 4 625,00 4 625,00

12 K 185802114.2
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5 -0,5*10g na rostlinu

kus 130,000 2,00 260,00

13 M 251Sil tabl. hnojivo Silvamix forte 10g tablety kus 130,000 2,00 260,00

14 K 185804311-1 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 - 1 opakování m3 0,260 500,00 130,00

VV 130*0,002 0,260

D IO.5.3 Výsadba keřů 5 717,00

82 K 183111112
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj 
přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5 - 
ZAJISTÍ RODIČE

kus 62,000 0,00

42 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 - REALIZACE RODIČE

kus 62,000 0,00

47 M 900 k
keře dle PD - TZ, tabulka D.T.4 Navrhovaný sortiment - 
dřeviny

soub. 1,000 4 725,00 4 725,00

43 K 185802114c
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5 -2*5g na rostlinu

kus 62,000 2,00 124,00

44 M 251Sil tabl. hnojivo Silvamix forte 10g tablety kus 124,000 2,00 248,00
VV 62*2 124,000

45 K 185804312
Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 1 x v roce 
výsadby - 20 l/ keř

m3 1,240 500,00 620,00

VV 62*0,02 1,240

D IO.5.4 Výsadba stromu listnatého 6 726,00

95 K 183101115
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 1,000 400,00 400,00

19 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 1,000 350,00 350,00

76 M str
stromy dle specifikace v TZ Magnolia Galaxy - 12-14, 
alej, ZB, tab. D.T.4 - Navrhovaný sortiment - dřeviny

soub. 1,000 4 550,00 4 550,00

Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

IO.5 - Založení vegetace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

78 K 184501141
Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v 
rovině a svahu do 1:5

m2 0,600 50,00 30,00

VV 1,2*0,5 0,600

79 M 61894002 rákos ohradový neloupaný 60x140cm m2 0,600 100,00 60,00

27 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m se vzpěrou nahoře i dole

kus 1,000 300,00 300,00

28 M 900 k2 kůl loupaný 250 cm pr.7-8 cm kus 3,000 95,00 285,00

29 M 900 k3 kůl loupaný půlený 250cm pr.7-8 cm kus 3,000 25,00 75,00

24 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5

kus 1,000 150,00 150,00

30 K 184852311
Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky 
do 4m

kus 1,000 100,00 100,00

31 K 185802114.1
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5 -12*10g na rostlinu

kus 1,000 2,00 2,00

32 M 251Sil tabl. hnojivo Silvamix forte 10g tablety kus 12,000 2,00 24,00

33 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,100 500,00 50,00
VV 0,1 0,100

80 M MZP
Mobilní zavlažovací prvek s postupným (kapkovým) 
uvolňováním zálivky

kus 1,000 350,00 350,00

D IO.5.5 Založení trávníku 17 965,00

58 K 183403153a
Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 s 
vyčištěním od kamenů vel.nad 5 cm - 2x

m2 121,000 8,00 968,00

94 K 181411152
Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 
1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2

m2 106,000 25,00 2 650,00

VV 75+31 106,000

60 M 005724100tk travní koberec předpěstovaný - parkový - (zátěžový) m2 106,000 120,00 12 720,00

VV 75+31 106,000

92 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 15,000 25,00 375,00

VV 9+6 15,000

93 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,300 140,00 42,00
VV 15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

96 K 185804312a
Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 50 l/ m2 - 
včetně vody a dopravy

m3 6,050 100,00 605,00

VV 121*0,05 6,050

97 K 185804312a
Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 50 l/ m2 - 
včetně vody a dopravy

m3 6,050 100,00 605,00

VV 121*0,05 6,050

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00
81 K 090001000 Ostatní náklady soub. 1,000 1 000,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Husova Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00262340
Statutární město Jablonec nad Nisou DIČ: CZ00262340

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Zpracovatel: IČ: 66820316
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková DIČ: CZ66820316

Poznámka:

Cena bez DPH 19 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 800,00 21,00% 4 158,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 958,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

IO.6 - Vedlejší rozpočtové náklady

Michal Trojan
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Husova Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
Ing. Gabriela 
Mlatečková Čížková

Uchazeč: Michal Trojan Zpracovatel:
Ing. Gabriela 
Mlatečková Čížková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 800,00
8 K IS Vytýčení podzemních inženýrských sítí soub. 1,000 1 000,00 1 000,00

9 K Vyt Vytýčení stavby před založením soub. 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K GZSP geodetické zaměření skutečného provedení stavby soub. 1,000 8 000,00 8 000,00

5 K DSPS
Vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby

soub. 1,000 8 000,00 8 000,00

3 K 090001000a
Ostatní náklady včetně KOORDINACE PRÁCE 
RODIČŮ

soub. 1,000 1 000,00 1 000,00

4 M PD Pamětní deska kus 1,000 800,00 800,00

Jab.n.N - přírodní zahrada MŠ Husova

IO.6 - Vedlejší rozpočtové náklady
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