Cislo smlouvy Pfikazce:
Cislo smlouvy Pfikaznika:

SMLOUVA PRIKAZNI

Na vykon funkce technického dozoru investora a koordinatora BOZP na stavenisti dle § 2430 a nasl.
zakona ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zakonik

1. SMLUVNi STRANY

Prikazce

Sidlo

Osoby opravnéné jednat
ve vécech smluvnich
IC

DIC

Bankovni spojeni
Cislo ugtu

Tel.

E-mail

Dale jen ,Pfikazce”

Prikaznik

Sidlo

Osoby opravnéné jednat
ve vécech smluvnich
IC

DIC

Bankovni spojeni
Cislo tétu

Tel.

E-mail

Dale jen ,Pfikaznik”

2. VYCHOZzi UDAJE

Stredisko volného ¢asu, p. o.
Sokolska 70, 769 01 HoleSov

Jarmila Vaclachova — feditelka
75088606
CZ75088606

reditelka@tymycentrum.cz

KSVSI s.r.o.
Zamecka 282, 751 14 Drevohostice

Ing. Vitézslav Student, jednatel
05613698

CZ05613698

FIO banka, a.s.
2201123946/2010

student@koordinacestaveb.cz

Nazev akce: Rekonstrukce pltdy k zajmovému vzdélavani

Investor: Stredisko volného &asu, p.o., Sokolska 70, 769 01 Holesov, IC:
75088606

Projektant: GARANT, sdruZeni inZenyrskych sluZeb tf. Tomase Bati 1555,
Otrokovice

Misto stavby:
Dodavatel:

3. PREDMET A MiSTO PLNENI

Sokolska 70, 769 01 I—joleéov
RAPQS, spol. s r.o., IC: 25504487, Palackého 529, 769 01 HoleSov

3.1.

3.2.

Pfikaznik se timto zavazuje provadét pro Pfikazce technicky dozor investora (dale jen ,TDI")
a koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator”),
pfi provadéni stavby: ,,Rekonstrukce pudy k zajmovému vzdélavani“. dle projektové
dokumentace pro realizaci stavby vypracované firmou GARANT, sdruzeni inzenyrskych
sluzeb tf. Tomase Bati 1555, Otrokovice.

Ugelem ¢&innosti TDI je dohled na véasné a kvalitni provedeni dila provadéného zhotovitelem
stavby tak, aby dilo bylo v souladu s provadéci dokumentaci a dodavatelskou dokumentaci,
s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. o uUzemnim
planovani a stavebnim fadu a provadécimi vyhlaSkami k tomuto zakonu a v souladu se
zakonem €. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, zakonem €. 309/2006 Sb.a jeho provadécimi



predpisy, pfikazni smlouvou a opravnénymi zajmy P¥ikazce a investora. Cinnost TDI, ktery je
dozorem obcCasnym, je zahajena dnem pisemného povéreni investorem, trva po celou dobu
provadéni dila az do bezvadného prevzeti dila Pfikazcem, nestanovi-li pfisludna pfikazni
smlouva jinak. Pfikaznik prohlasuje, ze technicky dozor investora bude provadét osoba majici
odbornou zpusobilost pozadovanou stavebnim zakonem.

3.3. Prikaznik bude vykonavat ¢innost koordinatora BOZP na stavenisti dle pozadavkd stanovenych
zadkonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a
dale dle pozadavkl stanovenych NV €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfikazce neur€uje pro danou stavbu vice
koordinatord. Koordinator je povinen vykonavat za Pfikazce vSechny povinnosti, které dle
platnych pravnich predpisli nalezi pfikazci jako zadavateli stavby. Pfikazce je povinen
poskytnout koordinatorovi veSkeré podklady a informace pro jeho €innost a poskytnout mu
potfebnou a vyzadanou soucinnost dle pozadavkud koordinatora.

3.4. Prikaznik prohlasuje, Ze muze vykonavat €innosti koordinatora, nebot’ je odborné zplsobilou
fyzickou osobou.

3.5. Prfikazce se zavazuje za fadné a vCas provedené cCinnosti zaplatit odménu dohodnutou ve
smlouvé, v souladu se zakonem o cenach. Pfikazce se zavazuje ke vzajemné spolupraci
s prikaznikem pfi feSeni pfipadnych problému souvisejicich s realizaci uvedené stavby.

3.6. Pfikaznik bude provadét Cinnost podle této smlouvy zasadné jménem a na ucet Prikazce,
pficemz:

3.6.1. timto pfimym zastoupenim bude obstaravat b&Zné zaleZitosti a ukony spojené s pfipravou a
realizaci stavby. Pfikaznik bude postupovat v odbornych zalezitostech samostatné s tim, ze
kazdy rozhodujici krok bude pfedem projednavat s Pfikazcem, bude-li to s ohledem na
postup vystavby mozné,

3.6.2. pravni ukony bude ¢init jménem a na ucet Pfikazce jen v pfipadé samotného, zvlastniho
zmocnéni, udéleného pro ten pfipad Pfikazcem, nevyplyva-li ztéto smlouvy jinak.
V ostatnich pfipadech bude Ptikazci pfipravovat kvalifikované navrhy a dokumenty k
provedeni jeho pravnich ukond a rozhodovacich aktd.

4. CINNOSTI PRiIKAZNIiKA - TECHNICKEHO DOZORU INVESTORA

4.1 Pfevezme a seznami se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s dokumentaci pro provedeni stavby, obsahem smluv a stavebnim povolenim.

4.2 organizuje protokolarni pfedani a prevzeti staveni$té zhotoviteli a zabezpe€eni zapist do
stavebniho deniku,

4.3 zajisti pfedani napojovacich mist na ur€ené stavajici inzenyrské sité a na dopravni infrastrukturu,

4.4 zkontroluje, zda zhotovitel zavedl| stavebni denik a tento vede po celou dobu realizace stavby
v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. a provadécimi pfedpisy, zapsal do uvodniho listu
predepsané (nebo potfebné) Udaje, potvrdil pfevzeti pfislusnych dokladd a provedl vytyceni
nezbytna pro zahajeni praci na dile,

4.5 pfi zahajenim stavby stanovi terminy kontrolnich dnd (KD), které predlozi ostatnim u€astnikiim
vystavby. Kontrolni dny musi byt organizovany min. 3x za mésic po dobu provadéni stavebnich
praci Zapis zKD bude vzdy obsahovat potvrzeni souladu postupu praci vzhledem ke
schvalenému harmonogramu vystavby a platebnimu kalendafi a pfijatd opatfeni v pfipadé
nedodrZzeni harmonogramu vystavby,

4.6 ucastni se na smérovém a vySkovém vytyceni stavby,

4.7 kontrolovat dodrzeni podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace vystavby,

4.8 kontrolovat kvalitu provedenych praci a jejich postupu dle €asového planu — zajistit jeho
aktualizaci,

4.9 organizovat kontrolni dny stavby (dale KD) a zpracovat protokoly z KD,
410 sledovat zmény v PD
411 projednat dodatky ke smlouveé o dilo,



412 provést dil¢i technické prejimky dila,

413 pfijimat opatfeni k odstranéni pfipadnych vad PD,

4,14 provadét dozor nad potiebnymi zkouskami,

415 provadét prabéznou kontrolu stavebniho deniku,

416 provadét dozor nad systematickym doplfiovanim a vypracovanim PD skute¢ného provedeni,
4,17 pfipravit podklady pro zavérecné vyhodnoceni stavby,

4.18 kontrolovat odstrafiovani vad a nedodélkd ve stanovené Ihaté a kvalité.

419 Zkontrolovat vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

5. CINNOSTI PRIKAZNIKA — KOORDINATORA BOZP NA STAVENISTI

5.1. jako koordinator je povinen pfi pfipravé stavby dodrZovat povinnosti dle § 18 zakona &.
309/2006 Sb. a povinnosti ulozené provadécimi predpisy a jménem Pfikazce provést zaslani
oznameni dle § 15 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb. a zajistit vyhotoveni planu a jeho aktualizace
dle § 15 odst. 2 zakona €. 309/2006 Sb. a s timto seznamit pfed zahajenim stavby Pfikazce a
zhotovitele stavby,

5.2. provadét vykon koordinatora BOZP pfi pfipravé a realizaci stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb.,
NV €. 591/2006 Sb. s cilem minimalizovat rizika pfi provadéni i pozdéjSim uzivani stavby,

5.3. davat podnéty, doporu€eni technickych feSeni, organizaCnich opatfeni z hlediska zajisténi
BOZP pfi provadéni stavby,

5.4. poskytovat potfebnou soucinnost zadavateli (investorovi) a zhotovitellim,

5.5. provadét koordinaci BOZP na stavenisti a zajistit spolupraci se zhotoviteli pfi provadéni stavby,

5.6. provést predkolaudacni prohlidku

5.7. sleduje provedeni pfipravnych praci a praci na zafizeni stavenisté a kontroluje, zda zhotovitel
dodrzuje na stavenisti pfedpisy bezpecnostni, pozarni a ochrany zivotniho prostfedi a udrzuje
na ném Cistotu a pofadek, jako koordinator je povinen pfi realizaci stavby dodrZovat povinnosti
dle § 18 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.,

5.8. informuje vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera
vznikla na stavenisti béhem postupu praci,

5.9. bude koordinovat spolupraci zhotoviteld nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k
zajisténi BOZP se zfetelem na povahu praci a zasady prevence rizik pfi cinnostech
provadénych na stavenisti sou¢asné,

5.10. bude Prikazci davat podnéty a doporuceni technickych feseni a organiza¢nich opatfeni, ktera
jsou z hlediska zajisténi BOZP nezbytna a vhodna a na vyzadani zhotovitele doporucovat
technickd FeSeni nebo opatfeni k =zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo
technologickych postupll a planovani bezpe¢ného provadéni praci, které se s ohledem na
vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby uskuteéni souasné nebo na sebe budou
bezprostfedné navazovat,

6. CINNOSTI PRIKAZNIKA — V PRUBEHU VYSTAVBY

6.1 do stavebniho deniku zaznamenava kazdé preruSeni i zastaveni praci, které nafidi, a pokud
k nému dojde zduvodu na strané Pfikazce, zajiStuje operativni odstranéni prekazek a
pokracovani praci,

6.2 predklada k odsouhlaseni Prfikazci provedeni praci, které nejsou obsazeny v projektové
dokumentaci a predstavuji viceprace, popf. ménéprace, tj. prace, které nebyly obsazeny
v projektové dokumentaci z diivodu nedofeSeni nékterych detaill stavby v Urovni zpracovani
projektové dokumentace nebo zmény oproti projektovému feSeni, které byly navrzeny v pribéhu
vystavby a tyto podklady - zmény pfedklada Pfikazci s vlastnim vyjadfenim k rozhodnuti. Uvedené
prace nesmi mit vliv na celkovou cenu dila, termin dokonceni dila a standard praci dle PD,

6.3 provadi pribéznou kontrolu a odsouhlaseni rozsahu provedenych praci, vécnou kontrolu soupis(
provedenych praci a jejich souladu s poloZkami ocenéni, kontroluje fakturaéni podklady, sleduje
jejich navaznost na projektovou a rozpoctovou dokumentaci a potvrzuje je zplsobem sjednanym
ve smlouvé o dilo se zhotovitelem,

6.4 provadi kontrolu vécné spravnosti faktur a Uplnosti ocenovacich podkladu, jejich soulad
s platebnimi podminkami ve smlouvach a predklada je investorovi k uhradé,

6.5 vyhotovuje podklady pro uctovani smluvnich pokut v pfipadé poruSeni smluvnich zavazku
zhotovitele dila,

6.6 o vSech zavaznych okolnostech, vyskytujicich se pfi realizaci dila, informuje Pfikazce,



6.7 je povinen se Ucastnit kontrolni prohlidky stavby stavebnim Ufadem a umoznit ve spolupraci se
zhotovitelem stavby jeji konani, zjednat napravu, pokud pfi kontrolni prohlidce stavby je tato
uloZena stavebnim ufadem.

6.8 zabezpedi u€ast osob uréenych Pfikazcem na pfejimacim fizeni,

6.9 Je opravnén jménem Piikazce:

6.9.1 Cinit zapisy do stavebniho deniku o zjisténych skuteCnostech a vyzyvat zhotovitele ke

zjednani napravy a splnéni vyzvy kontrolovat,

6.9.2 dat zhotoviteli pfikaz k pferuseni prace, je-li ohrozena bezpe&nost provadéni dila, Zivot nebo
zdravi osob, zivotni prostfedi nebo hrozi-li vznik jiné vazné Skody nebo zhotovitel nedodrzuje
pozadavky na kvalitu dila dle smlouvy,

6.9.3 spolupracovat s autorskym dohledem zhotovitele projektu, s organy statniho stavebniho
dohledu a pamatkové péce, pfip. jinych statnich dozorGl a dohledl dle zvlastnich pravnich
predpisl, pfi zjiStovani souladu provadénych praci s projektem a spolupracovat s nim pfi
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu,

6.9.4 vykonavat jménem Prfikazce Cinnosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a provadécich predpisu, ke
kterym je povinen Pfikazce jako zadavatel stavby

7. PODMINKY PROVADENI PRIKAZNi CINNOSTI

7.1 Pfikaznik je povinen pfi obstaravani (vyfizovani) pfedmétnych zalezitosti postupovat a jednat
profesionalné, s potfebnou odbornou péci a veSkeré zalezitosti vyfizovat fadné a v€as. Pfitom je
povinen respektovat pokyny Pfikazce a jeho opravnéné zajmy a prava s nimiz byl seznamen, jez
zna &i jez vyplyvaji z povahy obstaravané zalezitosti. Od pokynu Ptikazce se mlze Prikaznik
odchylit, jen kdyz je to v zajmu Pfikazce a nemuze - li si vyzadat jeho v€asny souhlas. Pfikaznik je
povinen oznamit Pfikazci veSkeré skutecnosti, se kterymi se pfi plnéni povinnosti dle této smlouvy
seznamil.

7.2 V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu PFikazce si Pfikaznik vyzada upfesnujici stanovisko
Pfikazce. Smluvni strany se zavazuji feSit veSkeré nejasnosti a doplnit chybéjici udaje a doklady
ihned po jejich zjisténi tak, aby nedochazelo k pratahim v obstarani zalezitosti.

7.3 Prikaznik bude priibézné, nejméné 1x za &étrnact dnu informovat Prikazce o stavu vyfizovani
zalezitosti, o pInéni sjednanych harmonogramu a uzavienych smluv.

7.4 Ptikaznik je povinen zachovavat mi€enlivost o vSech udajich, tykajicich se Pfikazce, o kterych se
v souvislosti s pInénim podle této smlouvy dozvédél, s vyjimkou skuteCnosti, které je povinen
sdélit statnim organim na zakladé zakona.

7.5 Prikaznik pfi kazdém dilcim pInéni dodavky jednotlivych dodavatell pfeda Pfikazci veskeré
doklady, pisemnosti a pod., které se tykaji dokonené dodavky a které v priibéhu provadéni
pfikazni €innosti pro ného ziskal nebo obstaral.

7.6 Pfikaznik odpovida za to, Ze dohodnuté cCinnosti obstara fadné, v€as a v nejvyS8i kvalité
odpovidajici u€elu smlouvy.

7.7 Pfikaznik posuzuje a rozhoduje o zménach navrZzenych dodavateli, které nezvySuji financni
naklady a nesnizujici kvalitu. O téchto rozhodnutich pofidi zapis do stavebniho deniku a informuje
0 nich U€astniky KD. Zavazné zmény predklada pred svym rozhodnutim Pfikazci k posouzeni.

8. SPOLUPUSOBENI PRIKAZCE

8.1. Pfikazce pfeda protokolarné stavenisté zhotoviteli za uCasti Pfikaznika

8.2. Prikazce poskytne Prfikaznikovi bezplatné nezbytny prac. prostor a vybaveni ( prac. stdl,
Zidli,) v sidle Pfikazce pro vykon funkce TDI.

9. TERMINY PLNENI

Ptikaznik se zavazuje provadét ¢innosti dohodnuté v této smlouve prabeézne:

Od fijna 2021 do dubna 2022, od pfedani a pfevzeti stavenisté Zhotovitelem do
9.1. Pfikazce si vyhrazuje pravo prodlouzeni doby vykonu TDI a koordinatora BOZP v pfipadé, Ze
by st. prace, dodavky a sluzby nebyly ukon&eny do uvedeného data.



10. ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

10.1. Celkova vySe odmény Pfikaznika je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini 84.000,- K& bez
DPH, tj. 101.640,- K& v¢etné DPH, za vykon technického dozoru investora TDI a 12.000,- K&
bez DPH, tj. 14.520,- K¢ v€etné DPH za vykon koordinatora BOZP na stavenisti pfi provadéni
stavby dle této smilouvy.

Tato cena je platna po celou dobu poskytovani sluzby, az do protokolarniho pfedani a prevzeti
dila.

10.2. Takto sjednana odména bude Pfikaznikem fakturovana Pfikazci po protokolarnim predani
dokonéeného dila a to k poslednimu dni kalendafniho mésice,

10.3 Predpokladem zaplaceni sjednané odmény - faktury, je Fadné plnéni povinnosti
Pfikaznika za pfislusné fakturacni obdobi.

10.4 Faktura musi mit nalezZitosti vyplyvajici z obecné zavaznych predpisu, tj. které jsou stanoveny
§ 11 zakona ¢&. 563/1991 Sb. (zakon o Ucetnictvi) ve znéni pozdéjsich predpisu.

10.5 Smluvni strany se dohodly na |hdté splatnosti v délce 30 dnd ode dne vystaveni faktury.
V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla doru¢ena do mista sidla Pfikazce.

10.6 V pfipadé prodleni Pfikazce s uhradou faktury bude PFikaznik opravnén pozadovat zaplaceni
uroku z prodleni dle vladniho nafizeni €. 142/1994 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu za kazdy
den prodleni.

11. ODPOVEDNOST PRIKAZNIKA

11.1 Pfikaznik odpovida za Fadné, vCasné a kvalitni provadéni pfikazni cinnosti v rozsahu
stanoveném pfislusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku a touto smlouvou.

11.2 Pfikaznik zejména odpovida:

11.2.1 za vC€asné a fadné predloZeni a projednani veskerych dokladl, které pfislusi Pfikazci podle
obecné zavaznych pfedpisu, uzavienych smluv a jinych dohod,

11.2.2 za vC€asné a fadné projednani a predlozeni veSkerych dokladu, které Pfikazce potfebuje na
Uhradu faktur nebo zaloh a na spinéni jinych zavazku,

11.2.3 za dohled nad koordinaci a kompletaci provadénych dodavek na stavbé,

11.2.4 za fadné prejimani dodavek jménem Prikazce,

11.2.5 za v€asné a fadné uplatiovani prav ze zavazkovych vztah(, zejména prav z odpovédnosti za
vady dodavek pro stavbu, za vymahani majetkovych sankci a nahrad skod, na které Pfikazci
vznikne z titulu obstaravani stavby narok.

12 ODSTOUPENi OD SMLOUVY

12.1 Vedle moznosti vyplyvajicich ze zakona je Pfikazce opravnén odstoupit od této smlouvy
v nasledujicich pfipadech:

12.1.1 kdy Pfikaznik porusi smlouvu podstatnym zplisobem,

12.2 Vedle mozZnosti vyplyvajicich ze zakona je Pfikazce opravnén odstoupit od smlouvy
v nasledujicich pfipadech:
12.2.1 kdy PFikazce je v prodleni s Uhradou faktury delSim nez 30 dnu
12.2.2 kdy Pfikazce odepfe Pfikaznikovi poskytnout dohodnuté spoluplsobeni bez néhoz nelze
fadné vykonat dohodnuté obstarani zalezitosti, pfestoze byl na moznost odstoupeni
pisemné upozornén,
12.2.3 kdy pferuSeni praci na zakladé rozhodnuti Pfikazce trva déle nez 6 mésicu.

12.3 Odstoupeni ze strany Pfikazce je platné a ucinné ke dni doru€eni oznameni o odstoupeni.
Pfikazce je vSak povinen uskutecnit, resp. dokongit nezbytné ukony, jejichz neuskuteénéni by
mohlo znamenat vznik Skody na strané Pfikazce. Odstoupeni ze strany Pfikaznika je platné a
ucinné nejdrive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, vnémz byla vypovéd dorucena.
Odstoupenim smlouva zanika ke dni ucinnosti odstoupeni, nikoliv od pocatku.

12.4 Prikaznik ma narok na odpovidajici ¢ast sjednané odmény, odpovidajici fadné provedenym
pracim a sluzbam.

12.5 V pfipadé jakéhokoliv odstoupeni pfipravi Pfikaznik nejpozdéji do 5 dnlG ode dne ucinnosti



odstoupeni celkové vyuctovani pfikazni ¢innosti, véetné vSech dokladu, které pro Prikazce
ziskal. VSechny tyto doklady pfeda v uvedené Ih(té Prikazci.

13 SMLUVNIi SANKCE

13.1

13.2

13.3

13.4

V pfipadé, zZe Prikaznik nebude vykonavat fadné a vcas technicky dozor investora dle této
smlouvy a v prfi¢inné souvislosti s timto bude narlst ceny za dilo (stavbu), oproti cené uvedené
ve smlouveé o dilo s dodavatelem stavby, bude Pfikaznik povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
500,- K& za kazdy jednotlivy pfipad.

Pfikazce je povinen Pfikaznika bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit na poruseni
povinnosti sjednanych touto smlouvou Pfikaznikovi s uvedenim, v éem spatfuje poruseni této
smlouvy.

Pfikazce ma narok na smluvni pokutu na zakladé faktury, se splatnosti 14 dni ode dne
vystaveni faktury PFikaznikem. Pfikazce je opravnén smluvni pokutu jednostranné zapodist
oproti odméné dle ¢l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén na zakladé své vile od narokl na smluvni pokutu upustit, jestlize
Pfikaznik neprodlené odstrani zavadny stav a porusenim jeho povinnosti dle této smlouvy
nevznikne PFikazci Skoda.

14 SPORY

14.1

Strany se dohodly, Ze v pfipadé sporu tykajicich se této smlouvy vyvinou maximalni Usili Fesit
tyto spory vzajemnou dohodou. Pokud neni dosazeno dohody do 30 dnu ode dne predlozeni
sporné véci statutarnim zastupclim smluvnich stran, budou tyto spory FeSeny soudem.

15 ZAVERECNA USTANOVENI

15.1

15.2

15.3

14 .4.

14.5.

14.6.

Smlouva je platnd a uginna dnem podpisu smluvnich stran. Tuto smlouvu je mozné ménit,
doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné c&islovanymi smluvnimi dodatky, jez musi byt
jako takové oznaleny a potvrzeny ob&ma uc€astniky smlouvy. Tyto dodatky podiéhaji témuZz
smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

Smluvni strany uzaviraji smlouvu na zakladé vlastni, dobrovolné vile a povazuji jeji obsah za
ujednani v souladu s dobrymi mravy a zasadami poctivé obchodni soutéze.

Styk mezi stranami bude pisemny (e-mailem) nebo Ustni. Dllezita sdéleni budou bud osobné
doru¢ena nebo zaslana doporu¢enym dopisem. Adresy Pfikazce a Pfikaznika jsou uvedeny
v €lanku 1 smlouvy a mohou byt zménény pisemnym oznamenim, které bude v€as zaslano
druhé strané. Jako doklad o doruéeni bude povazovan podpis na kopii prdvodniho dopisu pfi
osobnim doruéeni nebo potvrzeni posty o doruceni.

Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, fidi se tento smluvni vztah dle dohody smluvnich
stran v souladu s § 2430 az § 2444 a s pfisluSnymi ustanovenimi Obc&anského zakoniku —
zékona ¢&. 89/2012 Sb.

Ugastnici smlouvy timto souhlasi, e smlouva a ustanoveni v ni obsaZena budou fizena a
vykladana dle prava Ceské republiky.

Tato smlouva se vystavuje ve 2 vyhotovenich v Ceské verzi, z nichZ Pfikazce obdrzZi jeden
stejnopis a Pfikaznik jeden stejnopis.

HoleSov 05.11.2021

Prikazce: Pfikaznik: ;
Jarmila Vaclachova Ing. Vitézslav Student
reditelka jednatel



