
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum: 14.03.2022

Zadavatel: IČ:
ÚMO Ústí nad Labem - Střekov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27274691
DIČ: CZ27274691

Projektant: IČ:
dle zadání investora DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

014/24/01/2022
Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile

AFC Servis DC a.s.

405 043,04

Výše daněSazba daně Základ daně
85 059,04405 043,0421,00%

0,0015,00% 0,00

CZK 490 102,08
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 014/24/01/2022

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum:

Zadavatel: ÚMO Ústí nad Labem - Střekov Projektant:
Uchazeč: AFC Servis DC a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile

14.03.2022

dle zadání investora
Pavel Šouta

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

405 043,04 490 102,08

37 317,78 45 154,51Zemní práce a kácení dřevinSO 01
200 345,91 242 418,55Sanace podezdívkySO 02

SO 03 181 354,01149 879,35Oprava oplocení, nátěry
17 500,00Vedlejší a ostatní nákladyVON 21 175,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum: 14.03.2022

Zadavatel: IČ:
ÚMO Ústí nad Labem - Střekov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27274691
DIČ: CZ27274691

Projektant: IČ:
dle zadání investora DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 317,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 317,78 21,00% 7 836,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 154,51

Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile

SO 01 - Zemní práce a kácení dřevin

AFC Servis DC a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum: 14.03.2022

Zadavatel: ÚMO Ústí nad Labem - Střekov Projektant: dle zadání investora
Uchazeč: AFC Servis DC a.s. Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 37 317,78

HSV - Práce a dodávky HSV 37 317,78

    1 - Zemní práce 35 817,78

    997 - Přesun sutě 1 500,00

SO 01 - Zemní práce a kácení dřevin

Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum: 14.03.2022

Zadavatel: ÚMO Ústí nad Labem - Střekov Projektant: dle zadání investora
Uchazeč: AFC Servis DC a.s. Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 317,78

D HSV Práce a dodávky HSV 37 317,78

D 1 Zemní práce 35 817,78

1 K 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně m2 10,000 54,59 545,90 CS ÚRS 2022 01

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

2 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 8,000 184,67 1 477,36 CS ÚRS 2022 01
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

3 K 112155115 Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením kus 8,000 217,55 1 740,40 CS ÚRS 2022 01
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

4 K 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením m2 10,000 20,78 207,80 CS ÚRS 2022 01
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

5 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 8,000 372,49 2 979,92 CS ÚRS 2022 01
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

6 K 112251211 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m m2 0,300 2 409,31 722,79 CS ÚRS 2022 01
VV 0,30 0,300
VV Součet 0,300

7 K 112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m m2 0,700 3 534,00 2 473,80 CS ÚRS 2022 01
VV 0,70 0,700
VV Součet 0,700

8 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 14,400 229,33 3 302,35 CS ÚRS 2022 01

VV 40*0,30*0,20 2,400
VV 40*1,20*0,25 12,000
VV Součet 14,400
VV odkopávky zeminy podél podezdívky u tratě

9 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 8,000 30,49 243,92 CS ÚRS 2022 01
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

10 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 8,000 462,04 3 696,32 CS ÚRS 2022 01
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

11 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm kus 8,000 96,80 774,40 CS ÚRS 2022 01
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

12 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 14,400 127,20 1 831,68 CS ÚRS 2022 01

VV 40*0,30*0,20 2,400
VV 40*1,20*0,25 12,000
VV Součet 14,400
VV odkopávky zeminy podél podezdívky u tratě
VV rozprostření v prostoru podél venkovní podezdívky u tratě

13 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 10,000 67,90 679,00 CS ÚRS 2022 01
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

14 K 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 80,000 1,61 128,80 CS ÚRS 2022 01

VV 8*10 80,000
VV Součet 80,000

15 K 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 80,000 2,84 227,20 CS ÚRS 2022 01

VV 8*10 80,000
VV Součet 80,000

16 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 80,000 4,08 326,40 CS ÚRS 2022 01
VV 8*10 80,000
VV Součet 80,000

17 K 162301981 Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km m2 50,000 13,80 690,00 CS ÚRS 2022 01
VV 10*5 50,000
VV Součet 50,000

18 K 171111103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně m3 14,400 264,79 3 812,98 CS ÚRS 2022 01
VV 40*0,30*0,20 2,400
VV 40*1,20*0,25 12,000
VV Součet 14,400
VV odkopávky zeminy podél podezdívky u tratě
VV rozprostření v prostoru podél venkovní podezdívky u tratě

19 K 174251201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně kus 8,000 104,14 833,12 CS ÚRS 2022 01
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

20 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 188,000 48,53 9 123,64 CS ÚRS 2022 01
VV 40*1,20 48,000
VV 40*3,50 140,000
VV Součet 188,000

D 997 Přesun sutě 1 500,00
21 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8*0,25*1,50 3,000
VV Součet 3,000
VV jeden pařez 0,25 m3 x 1,50, přepočet na tuny

Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile

SO 01 - Zemní práce a kácení dřevin
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum: 14.03.2022

Zadavatel: IČ:
ÚMO Ústí nad Labem - Střekov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27274691
DIČ: CZ27274691

Projektant: IČ:
dle zadání investora DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 345,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 200 345,91 21,00% 42 072,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 418,55

Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile

SO 02 - Sanace podezdívky

AFC Servis DC a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum: 14.03.2022

Zadavatel: ÚMO Ústí nad Labem - Střekov Projektant: dle zadání investora
Uchazeč: AFC Servis DC a.s. Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 200 345,91

HSV - Práce a dodávky HSV 200 345,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 630,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 686,80

    998 - Přesun hmot 1 028,12

SO 02 - Sanace podezdívky

Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum: 14.03.2022

Zadavatel: ÚMO Ústí nad Labem - Střekov Projektant: dle zadání investora
Uchazeč: AFC Servis DC a.s. Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 345,91

D HSV Práce a dodávky HSV 200 345,91

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 630,99
1 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,800 4 845,38 3 876,30 CS ÚRS 2022 01

VV 0,80 0,800
VV Součet 0,800
VV doplnění betonové směsi v části podezdívky oplocení

2 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,500 410,71 616,07 CS ÚRS 2022 01
VV 1,50 1,500
VV Součet 1,500
VV bednění pro doplnění betonové směsi podezdívky oplocení

3 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,500 92,41 138,62 CS ÚRS 2022 01
VV 1,50 1,500
VV Součet 1,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 686,80
4 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 129,627 66,09 8 567,05 CS ÚRS 2022 01

VV 142*0,25 35,500
VV 142*0,35 49,700
VV 142*0,35 49,700
VV -4,25*0,95 -4,038
VV -1,30*0,95 -1,235
VV Součet 129,627

5 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 129,627 170,04 22 041,78 CS ÚRS 2022 01
VV 142*0,25 35,500
VV 142*0,35 49,700
VV 142*0,35 49,700
VV -4,25*0,95 -4,038
VV -1,30*0,95 -1,235
VV Součet 129,627

6 K 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 129,627 869,81 112 750,86 CS ÚRS 2022 01
VV 142*0,25 35,500
VV 142*0,35 49,700
VV 142*0,35 49,700
VV -4,25*0,95 -4,038
VV -1,30*0,95 -1,235
VV Součet 129,627

7 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 129,627 395,96 51 327,11 CS ÚRS 2022 01
VV 142*0,25 35,500
VV 142*0,35 49,700
VV 142*0,35 49,700
VV -4,25*0,95 -4,038
VV -1,30*0,95 -1,235
VV Součet 129,627

D 998 Přesun hmot 1 028,12
8 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 4,744 216,72 1 028,12 CS ÚRS 2022 01

Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile

SO 02 - Sanace podezdívky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum: 14.03.2022

Zadavatel: IČ:
ÚMO Ústí nad Labem - Střekov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27274691
DIČ: CZ27274691

Projektant: IČ:
dle zadání investora DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 879,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 149 879,35 21,00% 31 474,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 181 354,01

Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile

SO 03 - Oprava oplocení, nátěry

AFC Servis DC a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum: 14.03.2022

Zadavatel: ÚMO Ústí nad Labem - Střekov Projektant: dle zadání investora
Uchazeč: AFC Servis DC a.s. Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 149 879,35

PSV - Práce a dodávky PSV 140 279,35

    767 - Konstrukce zámečnické 2 538,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 137 741,14

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 600,00

SO 03 - Oprava oplocení, nátěry

Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum: 14.03.2022

Zadavatel: ÚMO Ústí nad Labem - Střekov Projektant: dle zadání investora
Uchazeč: AFC Servis DC a.s. Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 149 879,35

D PSV Práce a dodávky PSV 140 279,35

D 767 Konstrukce zámečnické 2 538,21
1 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování m 6,000 326,20 1 957,20 CS ÚRS 2022 01

VV 6 6,000
VV Součet 6,000
VV oprava ocelových sloupků a oplocení v části pod tratí

2 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem m 6,000 46,21 277,26 CS ÚRS 2022 01
VV 6 6,000
VV Součet 6,000
VV oprava ocelových sloupků a oplocení v části pod tratí

3 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 225,000 1,35 303,75 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 137 741,14
4 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 369,200 57,23 21 129,32 CS ÚRS 2022 01

VV 142*1,30*2 369,200
VV Součet 369,200
VV včetně brány a branky

5 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 369,200 84,03 31 023,88 CS ÚRS 2022 01
VV 142*1,30*2 369,200
VV Součet 369,200
VV včetně brány a branky

6 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 369,200 108,95 40 224,34 CS ÚRS 2022 01
VV 142*1,30*2 369,200
VV Součet 369,200
VV včetně brány a branky

7 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 369,200 109,37 40 379,40 CS ÚRS 2022 01
VV 142*1,30*2 369,200
VV Součet 369,200
VV včetně brány a branky

8 M NC 0000 příplatek za barevnost nátěrů jednotlivých polí, střídání pastelových barev, červená, modrá, zelená, žlutá m2 369,200 13,50 4 984,20

VV 142*1,30*2 369,200
VV Součet 369,200
VV včetně brány a branky

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 600,00
9 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 24,000 400,00 9 600,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3*8 24,000
VV Součet 24,000
VV oprava ocelových sloupků a oplocení v části pod tratí

Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile

SO 03 - Oprava oplocení, nátěry
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum: 14.03.2022

Zadavatel: IČ:
ÚMO Ústí nad Labem - Střekov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27274691
DIČ: CZ27274691

Projektant: IČ:
dle zadání investora DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 500,00 21,00% 3 675,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 175,00

Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile

VON - Vedlejší a ostatní náklady

AFC Servis DC a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum: 14.03.2022

Zadavatel: ÚMO Ústí nad Labem - Střekov Projektant: dle zadání investora
Uchazeč: AFC Servis DC a.s. Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem - Střekov Datum: 14.03.2022

Zadavatel: ÚMO Ústí nad Labem - Střekov Projektant: dle zadání investora
Uchazeč: AFC Servis DC a.s. Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 500,00
1 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
5 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 075603000 Jiná ochranná pásma Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV respektování veškerých podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně TZB

Oprava oplocení pro dětské hřiště Na Pile

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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