Smlouva o vypořádání závazků
uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
	Městská část Praha Vinoř
se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,
IČ: 00240982, 
zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou 

          („MČ Praha Vinoř“)
a

	


MV BAU, s.r.o.,
se sídlem Počernická 3104/27, Strašnice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo 02376351, DIČ: CZ 02376351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779, kterou zastupuje Václav Větrovský, společník  
(dále též jako „MV BAU “)
( společně též jako „ Smluvní strany“)


I.
Popis skutkového stavu
l. Dne 25.10.2021 uzavřela Městská část Praha - Vinoř se společností MV BAU  smlouvu o dílo – „Zemní práce, příprava tělesa a konstrukční vrstvy chodníku Vinoř – Ctěnice“ 
2. MČ Praha Vinoř je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost uzavřenou smlouvu či její dodatky zveřejnit postupem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této Smlouvy vypořádání závazků nedošlo k uveřejnění Smlouvy o dílo ze dne 25.10.2021 
v registru smluv a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy o dílo ze dne 25.10.2021, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Smlouvy o dílo ze dne 25.10.2021 v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.


II.
Práva a závazky smluvních stran

l. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv 
a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy o dílo ze dne 25.10.2021 a tvoří pro tyto účely jako její nedílná součást přílohy této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy o dílo ze dne 25.10.2021 považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v přílohách této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a jejich kompletních příloh v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.
III.
Závěrečná ustanovení
l. 	Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. 	Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků. Ústní změna této smlouvy se vylučuje.
3.	Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady Městské části Praha- Vinoř č. R 147/369/2022ze dne 4.5.2022. 
4.	Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.





Přílohy: 
č. 1 – Smlouva o dílo – „Zemní práce, příprava tělesa a konstrukční vrstvy chodníku Vinoř – Ctěnice“ ze dne 25.10.2021 

	V Praze, dne            2022 




_____________________
MV BAU, s.r.o 
Václav Větrovský, společník  
	V Praze, dne 4. 5. 2022 




_____________________
Městská část Praha – Vinoř 
Ing. Michal Biskup, starosta




