



<b>Přijatá cena Díla:</b>	51 587,35
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	2.5.2022
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	25.5.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	neobsazeno
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	žst. Přerov - výpravní budova 1P47
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	viz příloha
<b>Další údaje:</b>	neobsazeno
<b>Přílohy:</b>	1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2691969

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 389fc20c-6781-4737-b87b-a70558cc2fff

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.05.2022 11:02:04



083832a1-8bfe-4f36-acb9-0b177ece6a7d