

Vyřizuje

Datum: 28. 04. 2022

SEŽEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135, Přízřenice

619 00 Brno

IČO: 292 44 963

DIČ: CZ29244960

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-447/2021 u Vás objednáváme opravné práce dle nabídkového listu. Jedná se o realizaci opravy místnosti 1P47.

Přerov – výpravní budova, IC6000383737

Zakázka: E216H4N21MQP

Cena dle nabídkového listu: 51 587,35 Kč (bez DPH)

Termín: 25. 5. 2022

Jedná se o činnost v režimu OUA: P21633200018

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **SPS2-048/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu :

A

B

C

Zakázky:

E216H4N21MQP

Škodní událost ANO/NE

 NE

Název objektu:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383737

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4476686N, 17.4451625E

Oprava místnosti 1P47.

Oprava omítek a výmalba, oprava 2ks venkovních křídel okna (prohnilý dřevěný rám - pam.ochr.), vyčištění koberce parním čističem, oprava soklu, výměna vnitřních dřevěných parapentů a oprava žaluzií.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 25.5.2022

Příloha: GR O 13 - Žádost o poskytnutí prostor v žst. Přerov

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

19.04.2022

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

19.04.2022

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

19.04.2022

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

26.04.2022

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

30 dní od potvrzení objednávky

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2-048/2022
Zakázka: Přerov VB - oprava místnosti 1P47

KSO:
Místo: žst. Přerov VB

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 587,35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-048/2022

Zakázka: Přerov VB - oprava místnosti 1P47

Místo: žst. Přerov VB

Datum:

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

51 587,35

2-
048/2022 Přerov VB - oprava místnosti 1P47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Přerov VB - oprava místnosti 1P47

Objekt:

2-048/2022 - Přerov VB - oprava místnosti 1P47

KSO:

Místo: žst. Přerov VB

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960

DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 587,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Přerov VB - oprava místnosti 1P47

Objekt:

2-048/2022 - Přerov VB - oprava místnosti 1P47

Místo:

žst. Přerov VB

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 587,35

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN5 - Finanční náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Přerov VB - oprava místnosti 1P47

Objekt:

2-048/2022 - Přerov VB - oprava místnosti 1P47

Místo:

žst. Přerov VB

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 587,35

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612322111	Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,739		
2	K	612322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,152		
	vv		0,2*2*(6,08+3,05)			3,652	
	vv		2,5*2,5			6,250	
	vv		1,5*1,5			2,250	
	vv		Součet			12,152	
3	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3,795		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36	K	952902141	Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky	m2	18,544		
	vv		3,05*6,08			18,544	
	vv		Součet			18,544	
35	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	18,544		
	vv		3,05*6,08			18,544	
	vv		Součet			18,544	

D 997 Přesun sutě

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,033		
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,033		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,495		
	vv		0,033*15			0,495	
	vv		Součet			0,495	
6	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,033		

D 998 Přesun hmot

40	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,324		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

18	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	2,000		
14	K	76662	Montáž oken dřevěných	kus	2,000		
15	M	76662R	venkovní okno dřevěné otvíravé, křídlo, dle specifikace památkově chráněných budov	kus	2,000		
10	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000		
11	M	54924006	zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder	kus	1,000		
12	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		
13	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O dekor	kus	1,000		
19	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	2,000		
20	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	3,030		
	vv		3*1,01 Přepočtené koeficientem množství			3,030	
16	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000		
D 776			Podlahy povlakové				
21	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	18,544		
	vv		3,05*6,08		18,544		
	vv		Součet		18,544		
22	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	18,260		
	vv		6,08*2		12,160		
	vv		3,05*2		6,100		
	vv		Součet		18,260		
23	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	18,625		
	vv		18,26*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		18,625		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
8	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	22,400		
9	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	1,680		
	vv		0,6*0,6*2		0,720		
	vv		0,8*0,6*2		0,960		
	vv		Součet		1,680		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
24	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	82,454		
	vv		3,05*3,5*2		21,350		
	vv		6,08*3,5*2		42,560		
	vv		3,05*6,08		18,544		
	vv		Součet		82,454		
25	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	82,454		
	vv		3,05*3,5*2		21,350		
	vv		6,08*3,5*2		42,560		
	vv		3,05*6,08		18,544		
	vv		Součet		82,454		
26	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		
27	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		
28	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	18,260		
	vv		6,08*2		12,160		
	vv		3,05*2		6,100		
	vv		Součet		18,260		
29	M	58124833	páska pro maliřské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	19,173		
	vv		18,26*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		19,173		
30	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	18,544		
	vv		3,05*6,08		18,544		
	vv		Součet		18,544		
31	M	28323156	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	19,471		
	vv		18,544*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		19,471		
32	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	82,454		
	vv		3,05*3,5*2		21,350		
	vv		6,08*3,5*2		42,560		
	vv		3,05*6,08		18,544		
	vv		Součet		82,454		
33	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	82,454		
	vv		3,05*3,5*2		21,350		
	vv		6,08*3,5*2		42,560		
	vv		3,05*6,08		18,544		
	vv		Součet		82,454		
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
37	K	786626110R	Demontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných k dalšímu použití	m2	6,300		
	vv		1,5*2,1*2		6,300		
	vv		Součet		6,300		
34	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	6,300		
	vv		1,5*2,1*2		6,300		
	vv		Součet		6,300		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN5			Finanční náklady				
38	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	43 718,090		

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 25207/2022-SŽ-GŘ-O13
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 31. března 2022

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

Žádost o poskytnutí kancelářských prostor v budově Správy železnic v Přerově

Vážený pan řediteli,
odbor traťového hospodářství (O13) má zájem umožnit výkon práce svému zaměstnanci Ing.
v Přerově.

Obracíme se proto na Vás s žádostí o poskytnutí potřebných kancelářských prostor pokud
možno v budově Přerov, Husova 632/1, kde již jsou dislokováni další zaměstnanci O13.

Děkuji!

S pozdravem







