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OBJEDNÁVKA 

 

 Číslo: 22/635200323 S 

Zpracoval: Tel. číslo:  
 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 3.5.2022 13:00  

SEŽEV facility s.r.o. 

Vídeňská 298/135 

619 00 Brno 

IČO: 29244960 DIČ: CZ29244960 

 

 

 

 

 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

15.6.2022 CZK   138 067,68 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  

provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 

 

 
 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava 

Muglinovská 1038/5 

Ostrava Přívoz 702 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 16100/2022-SŽ-OŘ OVA-SPS 

Smlouva: E633-S-447/2021 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  

 

Adresa místa plnění: 

žst. Kojetín 

výpravní budova 

ul. Nádražní 458  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Havarijní opravu střešní krytiny z jižní strany nad restauraci v             
      

žst. Kojetín (IC6000383676 ) ve smyslu Rámcové dohody, dle NL č. 2-040/2022 

Kontaktní osoba:  

Přílohy: 0 

Záruční doba: Dle dohody 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ostrava Přívoz, dne: 03.05.2022          Brno, Akceptováno dne: 04.05.2022 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis)  

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Ing. Jiří MACHO 
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Přijatá cena Díla:    138 067,68  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: 3.5.2022 

Lhůta pro dokončení Díla: 15.6.2022 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 

Díla (jsou-li potřebné) 

neobsazeno 

Místo realizace Díla (Staveniště) žst. Kojetín - výpravní budova 

Požadavky objednatele na způsob 

fakturace Díla 

viz příloha 

Další údaje: neobsazeno 

Přílohy: 1 
 


