RSD CR 02-94/Kaplice nadrazi — Nazidla/prelozka SO 332
Smlouva o prelozce inzenyrské sité

Smluvni strany: : REDITELSTVi SILNIC A DALNIC CR
[E]H[=]
“_dﬁﬁ PID: RSDCXXPPZR
> : Doruteno: 19.04.2022
Mes,to Kapllc’:e . . E Listu dokumentu: 4
se sidlem: Namésti 70, 382 41 Kaplice
|C0O:00245941

zastoupene: | starosta mésta

34542

bankovni spojeni:
(dale jen Vlastnik)

a

Reditelstvi silnic a dalnic CR, statni pfispévkova organizace

se sidlem: Na Pankraci 549/56, 140 00 Praha 4

ICO: 65993390

DIC: CZ 65993390

zastoupena: I <ditc/kou Spravy Ceské Budéjovice

adresa sidla:

bankovni spojeni:
(dale jen Stavebnik a Investor)

nize uvedeného dne, mésice a roku uzavreli
tuto

r w

SMLOUVU O PRELOZCE INZENYRSKE SITE

I
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy jsou prava a povinnosti smluvnich stran pfirealizaci prelozky
stavajici inzenyrské sité - vodovodu (dale jen ,Prelozka“) ulozené v katastralnim tzemi Zdar u
Kaplice, Kaplice, kdy vlastnikem této inzenyrské je Mésto Kaplice.

2. Prelozka IS je realizovana v souvislosti s vybudovanim verejné prospésné stavby ,D3 0312/l
Kaplice nadrazi — Nazidla"“

3. Popis Prelozky IS véetné technickeé specifikace:

SO 332 - prelozka vodovodu v km 162,940

- PE100+ dn 160x14,6 mm SDR11, PN16

- délka prelozky 341, 98 m

- dotéené pozemky p.€.: 1903/7, 1912/1, 1923/1 k.U. Kaplice, 1113/4 k.4. Zdar u Kaplice
(viz. pfilozena situace)
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.
Prava a povinnosti smluvnich stran

Realizace preloz bude zahajena dnem uvedenym v oznameni stavebnika a ukoncéena
prejimacim fizenim. Pfedpokladany termin provedeni stavebnich praci preloz IS je rok 2023-
2026.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze potfebu realizace prelozky IS vyvolal stavebnik a vlastnik
se nebude na jeji realizaci zadnym zpusobem finanéné podilet.

Stavebnik prohlasuje, ze si je védom skuteCnosti, ze zbudovanim prelozky IS k ni nenabyva
vlastnického prava a tato zustava majetkem Mésta Kaplice.

Vlastnik IS s provedenim prelozky IS souhlasi a zavazuje se pfelozku IS dle podminek
sjednanych v této smlouve strpét.

Stavebnik se zavazuje, Ze provede potfebnou Upravu IS v zajmu jim pripravované stavby.
Uprava IS bude provedena pfimo stavebnikem, popfipadé jim uréenou odborné zpusobilou
pravnickou ¢i fyzickou osobou.

Predani ¢asti IS k prelozeni stavebnikovi a jeho nasledné predani zpét viastnikovi IS musi byt
provedeno formou protokolu o predani a prevzeti i za UCasti a potvrzeni zastupce
provozovatele vodohospodarského majetku Mésta Kaplice, Cevak a.s uvedenim podrobnych
podminek zasahu do majetku nachazejiciho se v majetku Mésta Kaplice.

. Technicky zpusob feSeni Upravy - prelozky IS, odstavky vody, napojovani na stavajici rad,

tlakova zkouska, desinfekce, kamerové prohlidky, zkouska prachodnosti a odpojovani
prelozené Casti mimo provoz musi byt odsouhlaseny a provedeny v soucinnosti stavebnika a
vlastnika IS a provozovatele Cevak a.s.

Stavebnik je povinen predat Vlastnikovi IS mimo jiné:

- dokumentaci skute¢ného provedeni — 2x v tisténé podobég, 1x v el. podobé

- geodetické zaméreni v digitalni formé 1x v editovatelnych formatech (dwg a dgn apod.), 2x
v tisténé podobé
geometricky plan pro vklad sluzebnosti do katastru nemovitosti — 1x v el. podobé ve
formatu pdf a 1x v tisténé podobé;
kolaudacni rozhodnuti (souhlas) s dolozkou o nabyti pravni moci
tlakové zkousky vodovodu
doklady o pouzitych materialech

- majetkova hodnota pfedavanych stavebnich objektu

Naklady na prelozku IS hradi pIné stavebnik.
Il
Zarucni doby a zaru¢ni podminky

Vlastnik je opravnén uplatiovat Zaru¢ni podminky u dodavatelt stavebnich a montaznich
praci k predmetu smlouvy tak, jak jsou nize uvedeny.
Investor se zavazuje, ze prostrednictvim zavazkového pravniho vztahu (smlouvy o dilo,
objednavky) s dodavateli stavebnich a montaznich praci k pfedmétu smlouvy bude dodavatele
o pfechodu zaruk na Vlastnika informovat a zaroven do téchto smluvnich zavazku s dodavateli
pouzije podminky k zaru¢nim dobam uréenym v odst. 4. a 5 tohoto ¢lanku.
Vlastnik je opravnén pozadovat odstranéni pfipadnych zavad v zaru¢nich dobach, uréenych
v pfedavaci dokumentaci (Pfedavacim protokolu) a to bud na Stavebnikovi, nebo pfimo na
dodavateli stavebnich a montaznich praci dila stavebnika, za stejnych podminek, jako ma
Stavebnik uvedenych ve smlouvé o dilo se svym zhotovitelem. Stavebnik tuto ¢ast Smlouvy o
Dilo s dodavatelem ohledné podminek odstranéni vad a zaruk poskytne Méstu Kaplice.
Zhotovitel predmétu dila Stavebnika s timto souhlasi. Pozadavek na odstranéni prfipadnych
zavad bude zaslan jak Stavebnikovi, tak dodavateli stavebnich a montaznich praci.
Smluvni strany se dohodly, Ze zaru¢ni doba bude sjednana na stavebni ¢ast dila v délce
60 mésicl.
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Lhdta pro odstranéni zaruénich zavad bude sjednana v délce 14 kalendarnich dnt od pisemné
vyzvy Vlastnika Stavebnikovi. V pfipadé bezodkladného odstranéni zavad (napf. havarie)
zajisti neprodlené opravu Vlastnik a naklady na odstranéni vady bude vymahat po
Stavebnikovi.

Zaruc¢ni doba na opravy pozemnich komunikaci neni pfedmétem této smlouvy.

V.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze
smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze stavebnik je subjekt, jenz v zakonem stanovenych
pfipadech podiéha povinnosti uverejfiovat smlouvy v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb.
zakon o registru smluv, v registru smluv vedeném pro tyto Ugely Ministerstvem vnitra CR. Oba
tedy souhlasi se zvefejnénim smlouvy. Zvefejnéni v registru smluv se zavazuje zajistit
Stavebnik.

Reditelstvi silnic a dalnic CR je ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udaju a o volném pohybu téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné
nafizeni o ochrané osobnich udaju), spravcem osobnich udaju subjektl udaju. Informace o
jejich zpracovani vyzadované platnymi pravnimi predpisy, vCetné jejich rozsahu a ucelu
zpracovani a prehledu prav a povinnosti Reditelstvi silnic a dalnic CR, jsou zvefejnény na
webové strance Reditelstvi silnic a dalnic CR (www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/gdpr) a pri
uzavirani smlouvy, nebo kdykoli v prubéhu jejiho trvani, budou subjektu udaju poskytnuty na
jeho vyzadani, adresované pisemné na adresu sidla Reditelstvi silnic a dalnic CR nebo do jeho
datové schranky ID zjg4rhz.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze ménit nebo doplhovat obsah této Smlouvy o prelozce
inzenyrské sité lze pouze ve formé& pisemnych dodatkl ktéto smlouvé, vzajemné
odsouhlasenych a stvrzenych podpisy obou smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana die jejich pravé a svobodné vle,
dale, ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi a na dukaz toho a byt touto smlouvou
vazany pfipojuji své vlastnoruéni podpisy.

Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno vlastnikem na jednani Rady mésta Kaplice dne
4. 4. 2022 Cislo usneseni ¢. 2147/2022.

Priloha: Situace vodohospodarsky objekt — SO 332

v Bl ane... 04 - 2072 V Kaplici dne 7. 4. 2022
RSD CR, Sprava Ceské Budéjovice starosta mésta

Stranka3z3


http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/gdpr

