

2022/002462

# SMLOUVA O DÍLO

**statutární město Plzeň**

náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00

IČ: 075370, DIČ: CZ00075370

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Plzeň-město

číslo účtu: 1120-311 / 0100

Zastoupené: **Mgr. Janou Komišovou**, MBA, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně

(dále jen „objednatel“)

a

**Junesta s.r.o.****Zikmunda Wintra 1282/21****301 00 Plzeň**

IČ: 07693206

DIČ:CZ07693206

bankovní spojení: Raiffeisen BANK

číslo účtu: **608 300 6789 / 5500**

zastoupená MgA. Petrem Kuklou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

## čl. I Předmět díla

- 1) Předmětem této smlouvy je produkční, dramaturgické a organizační zajištění akce Slavnosti svobody Plzeň 2022 konané v termínu od 5. 5. do 8. 5. 2022 zhotovitelem (dále jen „dílo“), zahrnující zejména tyto činnosti:
  - produkční a technické zajištění Konvoje svobody v termínu 8. 5. 2022 od 5.00 – 15.00 hod počtu pracovníků uvedeném v příloze 1. této smlouvy,
  - zajištění technického a VIP zázemí během produkce Konvoje svobody (lokalita DJKT Plzeň, objekt velkého divadla),
  - zajištění ozvučení trasy Konvoje svobody na Klatovské třídě,
  - celková koordinace na místě Konvoje svobody se všemi složkami IZS,
  - produkční a technické zajištění kulturního programu na náměstí Republiky v termínu 6. - 8. 5. 2022 (zejména koordinace technického zajištění kulturního programu - koordinace stavby podíí a dalšího technického zajištění; zajištění

2022/002462

produkce kulturního programu dle seznamu předaného objednatel, včetně koordinace ozvučení a osvětlení; koordinace s týmem režie přenosu na LED obrazovku a přenosu pro stream; zajištění zázemí pro účinkující včetně dodržení všech náležitostí vyplývajících z jednotlivých smluv s účinkujícími, včetně dodání cateringu do šaten) v počtu pracovníků uvedeném v příloze 1. této smlouvy,

- zajištění technické produkce pro slavnostní večer v režii Michala Cabana dne 7. 5. 2022 dle požadavků režie večera,
- koordinace technického zajištění na náměstí Republiky s technickými složkami (dodavatel elektro připojení, Vodárna a.s. Plzeň, Hasiči, ZZS Plzeň),
- zajištění technické a organizační produkce military programů v následujících lokalitách: Proluka, Pobřežní – Peklo, U Ježiška, areál Lobzy – v době od 6. 5. – 8. 5. 2022 od 9.00 – 20.00 v součinnosti a dle požadavků od jednotlivých klubů,
- zajištění a organizaci všech dílčích vzpomínkových aktů – Chodské náměstí, Husova ulice, nám. Míru, zahrnující zejména převzetí prostor dle požadavků štábu, zajištění ozvučení pietních aktů a veškerých technických požadavků (sezení, zázemí, stany, ozvučení, toalety),
- technická a produkční koordinace hlavního vzpomínkového aktu Díky, Ameriko! dne 6. 5. 2022 včetně souvisejících příprav dne 5. 5. 2022 (včetně dodání 16 pomocníků, koordinace stavby s dodavatelem techniky a streamu a se zástupci příspěvkové organizace Správy veřejného statku města Plzně, Policie ČR, Městské policie Plzeň, PMDP, zdravotní záchranné služby, hudbou hradní stráž, Krajským vojenským velitelstvím v Plzni a se zástupci Úřadu městského obvodu Plzeň 3),

2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za realizaci díla dle této smlouvy níže sjednanou cenu díla a zajistit následující přípravné podmínky pro realizaci díla:

- zajištění potřebných záborů a dopravně-inženýrských řešení a připojení na elektrickou energii pro zajištění služeb zhotovitele,
- zajištění pódia a ozvučení pro kulturní program a vzpomínkový akt Díky, Ameriko!,
- zajištění pomocných pořadatelů pro realizaci akce (dozor k dopravním značkám, personál ke stavbě zábran apod.),
- zajištění prezentace akce a koordinace všech potřebných organizačních složek města, Policie ČR a Městské policie v rámci celé akce.

## **čl. II Místo a doba plnění**

Podklady k místu a době plnění jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.

## **čl. III Cena díla**

- 1) Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran, na základě rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1) a činí 175 000,- Kč + DPH, *(slovy: sto sedmdesát pět tisíc korun českých)*.
- 2) Cena za dílo uvedená v článku III odst. 1) je pevnou cenou za dílo.

## **čl. IV Platební podmínky**

- 1) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli finanční zálohu ve výši maximálně 80 % z celkové ceny díla, a to do 14 dnů od doručení zálohové faktury;
- 2) Doplatek ceny díla (rozdíl mezi cenou dle článku III odst. 1a poskytnutou finanční zálohou dle čl. IV odst. 1) je splatný ve lhůtě 10 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 3) Zhotovitel je oprávněn vystavit doklad (fakturu) po dokončení díla.
- 4) Cena díla bude zaplácena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

## **čl. V Práva a povinnost smluvních stran**

- 1) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to v přiměřené lhůtě, již mu zhotovitel určí.
- 2) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu

2022/002462

objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

- 4) Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.

#### **čl. VI Smluvní pokuta**

- 1) Pokud zhotovitel bude v prodlení se splněním jakékoliv povinnosti uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 1 za každou hodinu prodlení;
- 2) v případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny za dílo, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 1 za každý den prodlení;
- 3) zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednání o smluvní pokutě;

#### **čl. VII Doložka uveřejnění**

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv. Smlouvu k uveřejnění zašle správci registru objednatel.

#### **čl. VIII Závěrečná ustanovení**

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té strany, která ji podepíše později, a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2) Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom originále.
- 4) Osobní údaje v této smlouvě obsažené podléhají ochraně dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob

2022/002462

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- 5) Smluvní strany jsou vázány mlčenlivostí ohledně skutečností v této smlouvě uvedených. Tato povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, k jejichž zveřejnění nebo poskytnutí je smluvní strana povinná podle právního předpisu.
- 6) Pověřenými zástupci smluvních stran ve věcech produkčních a organizačních jsou: za objednatele Mgr. Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně, tel.: 378 032 506, mobil 601 088 760 a za zhotovitele MgA. Petr Kukla, jednatel společnosti Junesta s.r.o., který bude zejména zajišťovat koordinaci veškerých aktivit souvisejících s předmětem díla, tel.: 608 300 678.
- 7) Bude-li realizace díla v důsledku nepředvídatelné události, na jejímž vzniku nenese vinu ani jedna ze smluvních stran (přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz atd.) znemožněna, mají obě smluvní strany právo od smlouvy odstoupit, avšak po předchozím průkazném vyrozumění druhé smluvní strany s tím, že právo na úhradu prokazatelně doposud vynaložených nákladů zhotovitelem za účelem zajištění plánované akce tím není dotčeno.
- 8) Zástupkyně objednatele v této věci – Mgr. Jana Komišová, MBA, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně - je oprávněna k podpisu této smlouvy na základě obsahu pracovní náplně odboru a dle bodu 5.1.2.5. směrnice QS 55-03 Podpisový řád Magistrátu města Plzně a bodu 5.1 směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek; vůle města Plzně k uzavření této smlouvy je dána usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 462 z 13. 12. 2021, kterým byl schválen rozpočet města Plzně na rok 2022.
- 9) Smluvní strany shodně prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, konstatujíce, že smlouvu uzavírají na základě jejich pravé a svobodné vůle prosty jakékoli tísně či nátlaku. Strany považují tuto smlouvu a jí sjednávané podmínky za oboustranně výhodné.
- 10) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými oběma smluvními stranami podepsanými dodatky.
- 11) Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – rozpis produkčních prací.

V Plzni dne 20.4.2022

V Plzni dne 27.4.2022

.....  
**statutární město Plzeň**  
Mgr. Jana Komišová, MBA  
vedoucí Odboru prezentace a  
marketingu Magistrátu města Plzně  
(objednatel)

.....  
**MgA. Kukla**  
(zhotovitel)

**Junesta**

Junesta s.r.o., Zikmundův Wintř 1282/21, 301 00 Plzeň - CZ  
IČ: 07693206 DIČ: CZ07693206  
www.junesta.cz

2022/002462

## Příloha č. 1

Rozpis produkčních prací společnosti Junesta s.r.o. - od 4.5. 2022 - 8.5. 2022

lokality	datum	od - do	počet osob	počet hodiny	částka	poznámka
nám. Republiky	4.5.2022	08.00 - 20.00	2	24	12 000	stavba podia, zázemí, koordinace nám., tech.přípojky
nám. Republiky	5.5.2022	08.00 - 20.00	2	24	12 000	dostavba zázemí, stany, TOI, zábrany, vnitřní šatny
nám. Republiky	6.5.2022	08.00 - 23.00	3	42	21 000	dodavatelé, zkoušky, zahájen program
nám. Republiky	7.5.2022	10.00 - 24.00	4	56	28 000	kulturní program, slavnostní večer, tankový koridor
nám. Republiky	7.5.2022	09.00 - 24.00	3	45	22 500	dojezd konvoj, kulturní program, kompletní deinstalace
Pietní akt - Chodské nám.	05.05.2022	08.00 - 12.00	1	4	2 000	příprava pietního aktu dle zadání
Pietní akt - Husova ulice	5.5.2022	09.00 - 13.00	1	4	2 000	příprava pietního aktu dle zadání
Pietní akt - Náměstí Míru	5.5.2022	13.00 - 19.00	2	12	6 000	návoz lavičky, zvuková technika, zázemí ČRo, stavba velký stan, 35.pěší pluk, dílčí pietní akty na nám. Míru
Pietní akt - Díky Ameriko	5.5.2022	15.00 - 22.00	2	14	7 000	stavba podia, návoz materiálu, 400m nízké zábrany
Pietní akt - Díky Ameriko	6.5.2022	06.00 - 22.00	3	48	24 000	dostavba podia, pietní akt, kompletní deinstalace
Convoy of Liberty	8.5.2022	06.00 - 22.00	7	77	38 500	vykládka zábran po Klatovské třídě, rozmístění, VIP zázemí, lokality od Sukova ul - Klatovská tř. - sady Pětatřicátníků, Tyršova ulice, dojezd nám. Republiky
				350	175 000	