

# OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-001262(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001437 1/2022.

Ze dne: 4. 5. 2022

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Praha  
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

VESIBA s.r.o.  
Sídlo: Mezilesí 2078  
193 00 Praha 9  
IČO: 61248711  
DIČ: CZ61248711

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:** Provedení prací – opravy zádržného systému po nenahlášených dopravních nehodách, viz. Příloha č. 1 - Soupis služeb.

**Místo dodání:** Středočeský kraj, D4-km 12,300-12,308, 16,100-16,108, 17,400-17,408, 20,100-20,108, 26,800-26,808, 27,800-27,808, 27,900-27,908, 29,800-29,812, 32,002-32,014,34,500-34,508, 35,600-35,604, 40,100-40,108 a km 40,500-40,516.

**Termín dodání:** 20. 5. 2022

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 791.520,- /957.739,20**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	VESIBA s.r.o. Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9
Doba pro dokončení	1.1.9	20. 5. 2022
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

**Další informace pro dodavatele:**

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

Příloha č. 1 - Soupis služeb

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Odjednávká č.1, dálnice D4, SDP**

Kalkulace ceny :

Objekt :

Rámcová dohoda na stavební práce - Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - opravy zádržného

systému po nehlášených nehodách

Oblast JIHOZÁPAD, dálnice D4

Datum : 27.04.2022

JKSO :

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Předpokládané množství MJ za 24 měsíců	Cena jednotková	Cena celkem
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							

	<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>791 520,00</b>
	<b>DPH 21 %</b>		<b>166 219,20</b>
	<b>Cena vč. DPH</b>		<b>957 739,20</b>