
Stavba:

Místo: II/ 230 Dolce - průtah obcí

Objednavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace IČ:

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

72053119

 II/230 Dolce intravilán - obnova povrchu

5 116 666,00 Kč

5 116 666,00 Kč



Stavba:

Místo: II/ 230 Dolce - průtah obcí

Objednavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o. Zhotovitel:

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Komunikace

Celkové náklady za stavbu

 II/230 Dolce intravilán - obnova povrchu

5 116 666,00

5 116 666,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

5 116 666,00

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:

Místo: II/ 230 Dolce - průtah obcí

Objednavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o. Zhotovitel:

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - Komunikace

1 K Pol1 m2 5 251,080

2 K Pol2 m2 5 829,960

3 K Pol3 bm 882,000

4 K Pol4 m3 119,070

5 K Pol5 m2 793,800

6 K Pol6 m2 5 829,960

7 K Pol7 m2 5 829,960

8 K Pol8 m2 5 251,080

9 K Pol9 t 818,400

10 K Pol10 m2 6 044,880

11 K Pol11 bm 882,000

Odstranění živičného krytu frézováním 

plocha tl. do  40 mm  s naložením na 

dopravní prostředek, odvozem do 1 km, 

rozprostřením, vč. uhutnění. Poníženo o 

odstranění v rámci výstavby kanalizace - 2 

460,24

37,52 218 740,10

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

množství 0,3kg/m2
10,88 57 131,75

SĎ (0-22, 0-32) v tl. 200 mm 214,94 170 619,37

Vytrhání betonových žlabovnic, včetně lože. 

Odvoz na skládku, skládkovné.
165,23 145 732,86

Odkopávky, včetně odvozu a skládkovného, 

úprava pláně.
674,32 80 291,28

Očištění plochy silnice od nánosů a nečistot 3,33 19 413,77

Betonová přídlažba šířky 10 cm ke stávajícím 

obrubám
263,45

Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 2 129,93 1 743 134,71

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5 116 666,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11  tl. 

40mm š. přes 3m z nemodifikovaného 

asfaltu, včetně ošetření spar zálivkou, 

poníženo o obnovu v rámci výstavby 

kanalizace - 3 039,12

244,66

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

množství 0,3kg/m2
10,88 63 429,96

ROZPOČET

 II/230 Dolce intravilán - obnova povrchu

5 116 666,00

Odstranění živičného krytu frézováním 

plocha tl. do  40 mm  s naložením na 

dopravní prostředek, odvozem do 1 km, 

rozprostřením, vč. uhutnění. Poníženo o 

odstranění v rámci výstavby kanalizace - 3 

039,12

37,52 197 020,52

1 478 940,34

232 362,90



12 K Pol12 bm 171,500

13 K Pol13 m 1 400,000

14 K Pol14 ks 27,000

15 K Pol15 kpl 1,000

16 K Pol16 kpl 1,000

D+M mříže, rámu, podkladního prstence UV 

do betonového lože na stávající UV, včetně 

výškové úpravy.

6 314,67 170 496,09

Geodetické zaměření skutečného provedení, 

včetně rozdělení obnovy po kanalizaci a 

opravy průtahu obcí.

33 186,76 33 186,76

Silniční obrubník do betonového lože, včetně 

zaříznutí vjezdu, zemních prací (nášlap 20 

mm ve vjezdech k č.p.: 101 - 2m; 109-15,5m; 

96-4,5+7,5m; 79-7m; 71-8m; 75-7,5m; 77-

6,5m; 2-6m; 73-7m; 119-6m; 35 a 56-23m; 6-

6m; 5-6m; 84-6m; 20-8,5m; 60 a 12-15m; 58-

15,5m; 29-6m; 65-8m)

VDZ - vodící čáry - strukturovaný plast š. 

2*0,25 m a 1*0,125 m; vč, předznačení 

barvou (barva na čerstvý povrch, plast po 

vyzrání)

214,23

1 149,19

299 922,00

197 086,09

DIR + DIO 9 157,50 9 157,50


