

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
a skladech - technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

ČS: Kostelec na Hané

dne: 30.03.2022

č. 4500084283

416

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
61140 051R	výměna plastových dveří s nadsvětlíkem, profil pětikomorový profil	m2	2,45	17 930,00	43 929,00
61231 1131K	Potažení vnitřních stěn hrubou vápenocem.omítkou a vápenným štukem tloušťky do 3 mm (zapravení ostění)	m2	1,2	912,00	1 094,00
03125 145K	doplňující nerezové prvky, bezpečnostní kování	kompl	1	6 020,00	6 020,00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	6 430,00	6 430,00
76421 755K	Demontáž stávající konstrukce dveří a následná montáž nové výplně	ks	1	4 200,00	4 200,00
0801K	Doprava	kompl	1	2 000,00	2 000,00
	Cena Celkem bez DPH				63 673,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: VI/2022					
Požadavek na odstávku komunikace: částečně					
za ČEPRO a.s.: za GKR STAVBY s.r.o.					

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: